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PREMESSA

Fanno parte integrante del presente documento plt@ato Tecnico documento 10-PRI-142 e
relativi allegati, nonché il piano di sicurezzaoseinamento.

II Committente con il presente elaborato intende fire le necessarie prescrizioni per la
realizzazione di un sistema di manutenzione deglimpianti di Pannelli a Messaggio
Variabile, Pannelli prezzi carburante, di colonnine SOS, di Telecamere di Video
Sorveglianza e controllo traffico, Sistemi di Rileamento Traffico, del cavo in fibra ottica,

del cavo in rame 7 Bicoppie con relative infrastruure, degli apparati di telecomunicazione,
radio isofrequenziali PMR, allarmi, diffusione sonaa, controllo accessi e rilevamento
presenze del personale e dell'impianto varchi eletinici (rilevamento targhe) sull'intera rete

in concessione.

Per quanto attiene alla manutenzione, l'attenzienposta sulla manutenzione preventiva (a
canone) correttiva (a canone) e sulle prestaziosbslinarie (attivita extra canone).

L’'appalto deve risultare ispirato alle moderne teloe di manutenzione e fornito di precisi
strumenti per consentire la manutenzione e I'aggiorento di un valido sistema informativo di
cui la stazione appaltante € dotata, per otteneae sempre piu accurata documentazione degli
impianti, e per garantire la totale trasparenzdedattivita; I'appalto deve anche prevedere
adeguate forme di esecuzione delle attivitd opera#il fine di snellire i sistemi gestionali
amministrativi e prevede forme di corrispettivo @eipdi migliorare la pianificazione degli
impegni di spesa.

Alla struttura operativa cui si intende affidarsdrvizio di manutenzione degli impianti & richéest
una specifica esperienza in metodologie tecnictayesdi, conoscenza delle tecniche di rilievo,
d'informatizzazione e comunicazione, di progettagie di manutenzione; alla medesima struttura
e richiesta inoltre la capacita di assumere in poomgni e qualsivoglia onere tecnico-
amministrativo, sollevando la Committente da ogrsponsabilita ed incombenza conseguenti il
servizio di manutenzione oggetto dell'appalto.

1 DEFINIZIONI

Salvo quanto diversamente disposto nel Contrattel @resente Capitolato, i seguenti termini ed
espressioni avranno il significato di seguito rtpay:

- Committente o Stazione Appaltante: indica la Md&erravalle- Milano Tangenziali S.p.A.

- Appaltatore: indica la persona fisica o giuridieg@segnataria dell’Appalto che pertanto
provvedera’all’esecuzione del Contratto.

- Appalto: indica l'insieme dei servizi che devoggsere eseguiti.

- Contratto: indica il Contratto stipulato tra laildho Serravalle- Milano Tangenziali S.p.A. e
I'Appaltatore.

- Parte: indica la Milano Serravalle- Milano Tang@fi S.p.A. o I'’Appaltatore, a seconda del
contesto.

- Parti: indica congiuntamente la Milano Serravallélano Tangenziali S.p.A. e I'’Appaltatore.

- Direttore dei Lavori o Direzione Lavori (D.Lindica il soggetto preposto dal Committente alla
supervisione e gestione del Contratto;
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- Service Manager: indica il soggetto preposto’Appaltatore alla gestione del Contratto e ai
rapporti con il Committente;

- Subappaltatore: indica la persona fisica o gicaiglla quale I'’Appaltatore assegna, a fronte del
Contratto, I'esecuzione di parte dello stesso.

- Terzi: indica qualsiasi persona fisica o giuraddiversa dalle Parti.

- Capitolato: indica il presente documento e reiailegati.

- Capitolato Tecnico/Sezione Tecnica: indica ilWlmento tecnico, parte integrante dell’Appalto
L'impiego di termini ed espressioni al singolarenresclude che essi possano essere intesi anche
al plurale, e viceversa, ove il contesto lo corsentio’ risponda alla volonta’ delle Parti.

2 DISPOSIZIONI NORMATIVE

2.1 Rispetto delle leggi

L’Appaltatore dovra osservare le leggi, regolametisposizioni, circolari governative, prefettizie,
regionali, comunali e di ogni altra Autorita leg&nte riconosciuta, relative a tutti gli impianti,
macchine e altre parti nonche’ sue prestazioni ilggkel Contratto, siano esse in vigore all’atto

dell'inizio delle prestazioni contrattuali, siangse emanate nel corso di esecuzione.,.

2.2  Ammissione di conoscenza

La sottoscrizione del Contratto e del presente G0 Speciale d’Appalto equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e impegnamsaérvanza delle disposizioni legislative
applicabili al presente Appalto, anche ove noniiwn riferimento espresso alle stesse, nonche’

all'accettazione incondizionata del Contratto, pielsente Capitolato Speciale e degli Allegati.

3 OGGETTO

Il Servizio ha per oggetto lI'esecuzione di tusiervizi, lavori, provviste, noli e forniture occenti

per l'esecuzione della "manutenzione ordinaridr&slinaria” e di "riparazione su chiamata"
degli impianti di Pannelli a Messaggio variabileanRelli prezzi carburante, colonnine SOS,
telecamere di Video sorveglianza e controllo tcaffisistemi di rilevamento traffico, impianto
varchi elettronici (rilevamento targhe), del cawofibra ottica, del cavo in rame 7 Bicoppie con
relative infrastrutture, degli apparati di telecaniwazione, radio isofrequenziali PMR, allarmi,
diffusione sonora, controllo accessi e rilevamemisenze del personale della Milano Serravalle-
Milano Tangenziali S.p.A., da eseguirsi sulla iategte in concessione.

Rimane espressamente inteso che tutte le attdte’anno essere eseguite arrecando il minimo
disagio agli operatori dei vari settori che operanthe strutture, anche avendo riguardo ad orari e
giorni sia festivi che prefestivi e/o notturni, encunque ponendo la massima cautela al fine di
evitare interruzioni di qualsiasi genere all'espiaento delle attivita’ del Committente.

L’Appalto di Manutenzione dovra garantire i segiiebiettivi fondamentali:
» La salvaguardia e la conservazione del patrimangmantistico;
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La continuita di servizio degli impianti;

» una gestione degli impianti in grado di consegilirrassimo beneficio in termini di qualita

ed efficienza, requisiti indispensabili per la nogt funzionalita e conservazione degli

impianti in oggetto;

una manutenzione tempestiva, adeguata e razioegleimhpianti;

» la dotazione degli elementi di conoscenza e dellanppderna strumentazione tecnica di
manutenzione in grado di consentire la programomezdelle attivita e delle risorse;

» la garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezmmnessi alla conduzione e uso delle
soluzioni tecnologiche ed impiantistiche preseowvero garantire condizioni di sicurezza di
funzionamento per I'impianto e di intervento p@pératore);

» progetti migliorativi e proposte allo scopo di nighre i livelli prestazionali a parita di costi
di realizzazione dei servizi.

» La manutenzione e l'aggiornamento del sistema imébivo di cui la committente & gia

dotata ed intende utilizzare ai fini della piardgfitone delle attivita, il censimento del

patrimonio impiantistico nonché la continua trabdita degli interventi di manutenzione.

Y

Il presente documento e i relativi allegati, hapeo oggetto le modalita’ di gestione contrattuale e
tecnico-operative relative all’attivita di manni#one oggetto del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.

Si precisa che I'’Appaltatore dovra obbligatorianeeottemperare a tutte le richieste riportate nel
presente documento e nei relativi allegati.

4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'Appalto prevede la gestione e manutenzione degpianti di cui al punto 3, le prestazioni di mano
d’'opera, la fornitura di materiali, la gestioneclanduzione e elaborazione dell’'apparato documertali
sistema necessari per effettuare tutte le operaziorgestione, manutenzione ordinaria preventiva,
programmata e straordinaria degli impianti, di $eggommariamente descritti e meglio specificatiane

Sezione Tecnica allegata al presente documento.

- Gestione e manutenzione di tutti gli impianti di aparagrafo 3;

- Servizio di reperibilita H24 su 365 giorni, Help-Blee pronto intervento.

- Esecuzione di audit tecnici, mirati ad individuareentuali inefficienze funzionali ed a
definire gli interventi correttivi, anche ai finii ddeguamenti alle vigenti leggi, norme e
decreti. Saranno richiesti almeno 2 (due) auditntecnel corso di ciascun anno di
manutenzione.

- Redazione quotidiana del giornale dei lavori o Raqpp d’Intervento Tecnico (RIT)
come da indicazioni del Committente, con riportdtaome degli operatori, il lavoro
svolto ed il tempo impiegato e I'elenco dettaglides materiali utilizzati

- Redazione dei rapporti giornalieri di interventactéco su chiamata entro le ore 12:00
del giorno successivo l'intervento, come da indigazdel Committente;

- Redazione di una contabilitd mensile, su suppoaitaceo ed informatic@ontenente
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riassunte tutte le chiamate ricevute, le ore imptegper le attivita di manutenzione
ordinaria, le ore di manutenzione straordinaria orcettiva desumibili dai (RIT) e i
materiali impiegati;

- Stesura dei documenti necessari ai vari organiahtmllo per prestazioni eseguite in
ottemperanza a disposizioni sopravvenute in matemadifiche, collaudi e visite
periodiche;

- Servizio di ufficio tecnico; per la descrizione ldedttivita da svolgere si rimanda al
Capitolato Tecnico e relativi allegati;

- Ogni tipo di riparazione e ripristino, anche se dta a chiari danni di vandalismo;

- Realizzazione di qualsiasi tipo di cantiere in attada aperta al traffico in conformita
al codice della strada ed alla relativa normativigente.

Particolare rilevanza assume il compito da pariéAgpaltatore di mettere in campo tutte le
procedure e le strumentazioni atte a garantireldlca incolumita.

Gli interventi manutentivi ordinari e i programmi @hanutenzione straordinaria dovranno
consentire di mantenere permanentemente garaatitsspondenza degli impianti alle vigenti
normative tecniche e in materia di sicurezza.

Il committente dovra permanentemente essere intornmaediante la redazione di verbali,
relazioni tecniche e rapporti specifici utilizzanalocheil sistema informativo.

L’Appaltatore assume direttamente ogni respongahbiti ordine ai risultati delle verifiche, delle
analisi e dei collaudi eseguiti.

5 CORRISPETTIVO E DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell’Appalto viene fissata per un periai@6 (trentasei) mesi a partire dalla data del 1
Aprile 2011 con termine il 31 Marzo 2014. L'ammanwetael corrispettivo per il Servizio richiesto,
e pari aEuro 3.281.898,00a base d'astai cui Euro 77.328,00per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Tale importo é cosi suddiviso per I'intera durdéiacontratto pari ad anni 3 (tre):
» Euro 1.554.570,00per servizi di manutenzione ordinaria, e straonmanasuddiviso in:
= Euro 1.224.570,00per attivita a canone di manutenzione programm@tattiva
(manodopera), reperibilita, Help-Desk, installazfisinstallazione radio e servizi
di ufficio tecnico.
= Euro 330.000,00 erogabili in tutto o in parte in fmzione delle relative
necessitaper materiali e riparazioni, il cui pagamento sffattuato a misura.
» Euro 1.650.000,00 per attivita straordinarie, da intendersi come vi#ti opzionali:
riparazioni a seguito di sinistri ed eventi ecceaio (fulmini, temporali, terremoti,
alluvioni,ecc), attivita di adeguamento normativenpianti, ampliamento impianti,

prestazioni straordinarie di ufficio tecnico, esulla intera rete autostradale in concessione.
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Si precisa che per le prestazioni opzionali il Cattente si riserva la facolta di poter o meno
procedere all'ordinazione (in tutto o in parte)leedtesse durante tutto il periodo contrattuale, e
I'Appaltatore deve impegnarsi allo svolgimento deiklative prestazioni senza poter vantare
gualsiasi diritto o pretesa qualora il Committeritenesse di non procedere alla ordinazione delle
stesse.

» Euro 77.328,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribassstal’a
La composizione dellimporto del canone triennaeplessivo, in relazione alla tipologia di

impianto e la seguente:

Tipologia di impianto per gruppo di TIPOLOGIA DI IMPIANTO IMPORTO PARZIALE
appartenenza CANONE TRIENNALE

Gruppo 1: Sistemi di controllo traffico Pannelli a messaggio variabilg € 40.410,00
— Pannelli prezzi carburante
Telecamere di video € 138.510,00
sorveglianza e controllo

traffico, sistemi rilevamento

1174

traffico

Gruppo 2: Teleradiotelecomunicazioni | Colonnine SOS € 207.750,00
Radio isofrequenziale - € 173.130,00
Estintori
Apparati telecomunicazione - € 178.890,00
Estintori
Rete cavi “fibra ottica e cavo € 225.060,00
in rame 7 bicoppie”

Gruppo 3: Allarmi e Dating Allarmi e diffusione sora, € 200.820,00

rilevamento presenze e
controllo accessi

Servizio di ufficio tecnico € 60.000,00

Totale € 1.224.570,0(

Tabella importi canone triennale per tipologiardpianto

La Stazione Appaltante si riserva la facolta degoziare il contratto ai sensi dell’Art.57, comma
4, lettera b del D.Lgs 163/2006.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto diidére lavori e/o servizi di qualsiasi tipo ed imjgor

ad altre imprese, senza che I'Appaltatore posdaevsok eccezione alcuna.

6 PRESADATTO DEI LUOGHI E DELLE CIRCOSTANZE

L’Appaltatore contestualmente alla presentazion#'offerta espressamente riconosce che i
corrispettivi, determinati dal Capitolato d’Appalsmno remunerativi di tutti gli oneri diretti ed
indiretti che lo stesso sosterra per realizzaretampi prescritti e a perfetta regola d’arte, Ut
manutenzioni in Appalto ed inoltre tutte le incombe e gli interventi necessari a garantire
l'incolumita dei lavoratori e dei dipendenti delnomitente.

Tutto cio, anche in assenza di una puntuale conascdello stato fisico e conservativo degli
impianti in grado di consentire una valutazioneliina per la gestione e I'esecuzione della

manutenzione riparativa e programmata.
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Con l'offerta formulata, I'Appaltatore assume imeltinteramente su di sé, esentandone |l
Committente, tutte le responsabilitd di analisirenica nonché quelle organizzative, progettuali
e civili connesse con I'espletamento del servieiintco manutentivo che prevede I'esecuzione di
lavori e di interventi in locali con presenza drgmne e di servizi aziendali che non possono essere
interrotti.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire durantespletamento delle manutenzioni la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza dnefdi non valutati o non considerati, tranne
che tali nuovi elementi si configurino come causdotdza maggiore contemplate dal Codice
Civile.

Per tutte le ragioni espresse I'Appaltatore € trausvolgere tutte le indagini, del tipo e con le
modalita che riterra piu opportune, allo scopo ainfulare I'offerta economica con piena ed
esclusiva responsabilita.

7 NORME DI SICUREZZA

7.1 D.Lgs 81/08

In osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81K8&a, I'Appaltatore € tenuto alla piu scrupolosa
osservanza della normativa vigente in materiaalirsizza.

Per maggiori dettagli si rimanda al PSC ( piansidurezza e coordinamento) e al Capitolato

Tecnico, parti integranti del presente documento.

8 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

Il sistema informativo di cui il Committente € dtmtaed intende migliorare qualora lo ritenesse
necessario durante il periodo contrattuale, castieulo strumento efficace per le comunicazioni
tra le parti contraenti. Il Committente potra impar disposizioni, raccomandazioni ed
osservazioni sullo svolgimento dei servizi attrgeermezzi telematici.

Il flusso delle informazioni e delle relazioni ttea parti dovra essere organizzato mediante
I'utilizzo di opportuna modulistica da concordaamn il Committente.

E facolta delle parti utilizzare anche altri meati comunicazione (posta, fax) purché
adeguatamente riscontrabile tra le parti.

Periodicamente, con tempi previsti dal Capitolatecrlico di Appalto, il Service Manager
dell'lmpresa Appaltatrice, dovra inoltrare al Contiemte elaborati specifici per ogni servizio in
grado di documentare la quantita e la qualita gekstazioni effettuate a quella data.

9 CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovra prestare, presso la Stazigmaltante, la cauzione definitiva nella misura,

nei modi e nelle forme che verranno indicate rleli@ra di aggiudicazione.
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La cauzione in oggetto sara versata a garanzisadiethpimento di tutte le obbligazioni del
Contratto, del risarcimento di eventuali danni denti dal non adempimento delle obbligazioni
stesse e restera a disposizione della Stazioneltappafino alla data di scadenza contrattuale e,
comunque, fino all’accertamento e alla verificdale¢golare esecuzione dei servizi

L'Appaltatore avra I'obbligo di reintegrare la caume di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto
valersi in tutto o in parte durante I'esecuzioneCimtratto.

La cauzione potra’ restare in tutto o in parte glata, a garanzia dei diritti dei creditori peitol

dovuti e danni.

9.1 Termine di presentazione della cauzione definitiva

L'Appaltatore aggiudicatario verra invitato a prasee entro un massimo di 10 giorni dalla data
della lettera di aggiudicazione la cauzione defiaitnonché tutta la documentazione necessaria
per la stipula del Contratto e indicata nellaelettdi aggiudicazione (assicurazione RCT, RCO,

etc.).

9.2 Tipologia della cauzione

La cauzione suddetta potra essere costituita deiufidione bancaria o assicurativa e dovra
prevedere, ai sensi dell’art. 1944 c.c., la rinanal beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro digingiorni, dietro semplice richiesta scritta del
Committente, con conseguente rinuncia alla faablgpporre eccezioni di cui all’art. 1945 c.c.

La cauzione bancaria 0 assicurativa, dovra nedessamte essere sottoscritta dal Direttore di

Agenzia ed accompagnata da autentica notarile filella del medesimo sottoscrittore.

9.3 Costi

Il costo della polizz& e rimane a totale carico dell’Appaltatore.

Inoltre, la stipulazione della stessa non esondgphltatore da ogni responsabilita ed obbligo
previsti da leggi, regolamenti e/o dal Contrattbaépresente Capitolato.

Resta inteso che i danni diretti e/o indiretti botante o parzialmente non risarciti dalla polizza i
oggetto per effetto dell’applicazione di franchigseoperti o limiti in essa previsti, rimangono a

totale carico dell’Appaltatore.

9.4 Mancata presentazione della cauzione definitiva
Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presergatro i 10 giorni quanto richiesto, sara

considerato decaduto dall'aggiudicazione dell'Ajopal
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10 POLIZZE ASSICURATIVE

L’ Appaltatore dovra, al momento della sottosanw del Contratto e prima dell'inizio del
servizio, esibire polizza di assicurazione per R.& R.C.O. da stipularsi con Compagnia di
Assicurazione di primaria importanza in dipendetielliesecuzione del servizio stesso.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. stipulate in dipendede#f’esecuzione del servizio dovranno avere

massimali non inferiori ai seguenti:

> R.C.T. - catastrofe € 2.600.000,00
- per persona € 2.600.000,00
- per danni a cose o animali € 2.600.000,00
» R.C.O. - per sinistro € 2.000.000,00
- per persona lesa € 1.100.000,00

Tali polizze verranno presentate al Committent@atidl della stesura del verbale della Consegna
del Servizio e dovranno, inoltre, prevedere andnhsedrimento dellaclausola di copertura del
rischio per I'esecuzione di lavori in autostrada aprta al traffico.

Le attrezzature, nonché i mezzi fissi e mobili ¢aatri, autovetture, attrezzi d'uso, ponteggi,) etc.
dovranno essere conformi alle norme di legge e pogscritto, dovranno essere assicurati a norma
di legge.

La Stazione Appaltante restera comunque estranegradapporto intercorrente fra I’Appaltatore

e la Compagnia di Assicurazione, in quanto la &igaone del Contratto, con le coperture
assicurative di cui sopra, non sollevera in alcuodonl’Appaltatore dalle sue responsabilita nei
confronti della Stazione Appaltante, anche e stgtatin eccedenza ai massimali indicati per

eventuali danni diretti e/o indiretti a cose o peesin relazione all’esecuzione dei servizi.

11 ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE

Resta espressamente inteso che I'’Appaltatore peeduzione delle prestazioni si avvarra’ di
propria organizzazione imprenditoriale autonoman gestione a proprio rischio, con impiego di
propri capitali e con personale alle proprie deettpendenze, regolarmente assunto, retribuito e
assicurato, formato, informato e addestrato.
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12 PERSONALE

L'Appaltatore dovra provvedere alla esecuzione si#vizi con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato, anche qualitativamentenedlessita ed in relazione agli obblighi assunti.
L'Appaltatore rispondera’ dell'idoneita di tuttopgkrsonale, e la Stazione Appaltante avra’ il wiri
ottenere l'allontanamento e/o la sostituzione gedrtlenti dell’ Appaltatore, senza I'obbligo di Sfieare

il motivo e di rispondere alle conseguenze.

La sostituzione avverra’ a cura e spese dellAgpaie e non dovra’ pregiudicare in nessun caso la
continuita’ dell’espletamento dei servizi.

E’' vietato l'utilizzo di personale non dipendentensa la preventiva autorizzazione scritta del
Committente. In caso di utilizzo senza autorizzagidi personale non dipendente, il Committente’avra
facolta’ di riconoscere come non avvenute tuttpristazioni cosi’ effettuate. Nel caso in cui foesgia’
stati eseguiti dei pagamenti a fronte di tali paeistni, il Committente potra’ procedere al recupdio
guanto gia’ pagato a mezzo di compensazione.

Il personale dell’ Appaltatore e quello utilizzaterd’esecuzione del Contratto, non potra’ in nessaso
essere considerato come facente parte dell'orgaritne del Committente e I’Appaltatore si impegna
tenere indenne il Committente da qualsivoglia ma@tdovesse sorgere in tal senso.

13 CONTRATTAZIONE APPLICABILE E NORMATIVA CONTRIBUTIV A

Durante I’ esecuzione del Contratto I'’Appaltatdoara’ operare nel rispetto delle normative dello
Stato, nel rispetto del Contratto, nonche’ di ogftra normativa contrattuale collettiva di
riferimento assumendo a suo carico i relativi oreerisollevando il Committente da eventuali
inosservanze.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confiaiei propri dipendenti occupati nell’esecuzione
del Contratto, condizioni normative e retributivenninferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti
alla data di sottoscrizione del Contratto, allaegatia e nella localita’ in cui si svolgono le
attivita’, nonche’ le condizioni risultanti da sessive modifiche e integrazioni e in genere da ogni
CCNL stipulato per la categoria.

L’Appaltatore si obbliga ad applicare i citati CCNinche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.

| sopra menzionati obblighi relativi ai contratbllettivi di lavoro vincolano I'Appaltatore anche
nel caso in cui non sia aderente alle associazifmilanti o receda da esse per tutto o parte del
periodo di validita del Contratto.

L’Appaltatore si impegna inoltre a documentare doasopra, in qualsiasi momento il
Committente lo richieda, e a sollevare lo stessoogiai responsabilita in ordine a qualunque
richiesta o pretesa avente contenuto od effetta@oao, avanzata nei confronti del Committente

da parte di dipendenti o del personale autorizdatAppaltatore.
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L’Appaltatore e’ tenuto all’'osservanza delle norchdegge in campo assicurativo e contributivo.
Il personale dell’Appaltatore dovra’ risultare régyonente assunto, retribuito assicurato
dall’Appaltatore e, ad avvenuta stipulazione dehiatto ed al fine di accertare la regolarita dei
contributi assicurativi obbligatori, il Committentechiedera all'’Appaltatore allorche’, a proprio
insindacabile giudizio ne ravvedesse la necessithtinea documentazione comprovante la
denuncia dell'avvenuto affidamento presso glidsttompetenti.

L’Appaltatore rimane altresi responsabile, in swlicbn i subappaltatori, dellosservanza delle
norme in materia contributiva e assicurativa daepdei medesimi Subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambligéb Subappalto.

L’Appaltatore e, per suo tramite, i Subappaltatateyranno trasmettere al Committente prima
dell'inizio dei servizi, 0 comunque, entro trentiorgi dalla data del verbale di consegna degli
stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici; inoltre, dovranno trasmettere al@mittente, con cadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali e assicurati

In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli agbi suddetti, anche nei confronti dei
Subappaltatori, accertata dalla Stazione Appaltard#e essa segnalata dall’'lspettorato del Lavoro,
il Committente rilevera’ la suddetta inadempient@ppaltatore, dandone comunicazione anche
all'lspettorato.

L’Appaltatore procedera’ pertanto, ad una detmazidel 20% sui pagamenti in acconto, o altro
maggior cautelativo ammontare corrispondente atéaxioni stesse, nel caso in cui le attivita’
siano in corso di esecuzione, o alla sospensiohpad@amento del saldo, nel caso in cui le stesse
siano state ultimate, destinando le somme cosintmtate a garanzia delladempimento degli
obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantnabn sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertahe gli obblighi sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti disopra, I’Appaltatore non potra’ opporre
eccezioni al Committente, neanche a titolo di dsaento danni.

Prima del verbale di ultimazione del servizio, l#gitatore dovra presentare i certificati degli
istituti assicurativi e previdenziali dai qualiuls I'avvenuto adempimento di tutti i suoi obbligh

in merito.
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14 SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

14.1 Norme per il subappalto

E’ vietato, pena la risoluzione del Contratto,aévs il diritto del Committente alla rifusione di
ogni danno conseguente e di ogni spesa eventuansogtenuta, subappaltare in toto la
prestazione oggetto del Contratto, nonche’ effettulaSubappalto a cascata; e’ vietato altresi’ il
subappalto anche parziale, dei servizi oggettdAggdhlto, salvo specifica autorizzazione scritta
del Committente nel pieno rispetto delle norme stevdalle norme vigenti.

Qualora I’Appaltatore intenda subappaltare partka geestazione oggetto del Contratto deve aver
presentato gia in sede di offerta, motivata domaidaommittente, indicante la natura e l'entita
dei servizi che intende subappaltare; I'’Appaltatiwera’ inoltre dichiarare di aver sottoposto, con
esito positivo, i Subappaltatori al proprio proaess qualifica e di aver verificato che nei
confronti dei Subappaltatori non sussistano diypegvisti dalla normativa antimafia.
L'autorizzazione eventualmente concessa dal Coemdttper i servizi in Subappalto, non
esonerera I'Appaltatore, dagli obblighi assunti toistazione Appaltante e regolati dal presente
Capitolato Speciale; I'Appaltatore restera il selcompleto responsabile dei servizi oggetto del
Contratto; pertanto, e’ tenuto, a sua cura e sp@sespetto di quanto previsto dalle leggi e dal
Contratto, anche nei confronti del personale dipetel dei suoi Subappaltatori, nel caso i
medesimi risultino inadempienti.

I Committente fara’ riferimento al solo Appaltatoper qualsiasi questione inerente il rapporto
contrattuale, rimanendo escluso ogni rapportotdirain i Subappaltatori.

L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Contemte per tutti i danni contrattuali diretti e/o
indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendento eeonnessi con le obbligazioni contrattuali da
parte dei Subappaltatori, manlevandola altresi'odai pretesa avanzata da Terzi per fatto dei
Subappaltatori.

Se durante I'epletamento dei servizi, ed in qusilsi'omento, il Committente stabilisse, a suo
insindacabile giudizio, che il Subappaltatore eompetente o indesiderabile, quest'ultimo ne
dara’ comunicazione scritta all’Appaltatore, il tpi@ovra prendere immediatamente misure per
l'allontanamento del Subappaltatore medesimo. Lacee all’autorizzazione del Subappalto non
dara alcun diritto all'Appaltatore di pretenderdennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per

ritardi nella esecuzione dei servizi.

14.2 Avvalimento

Nel caso di esercizio dell’istituto dell’'avvalimentsi stabilisce che:

1.- Il concorrente e I'impresa ausiliaria sono mrgabili in solido nei confronti della stazione

appaltante in relazione alle prestazioni oggett@detratto per le quali opera I'avvalimento.
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2.- Il contratto e stipulato esclusivamente coooihcorrente, al quale e rilasciato il certificaio d

esecuzione al termine delle prestazioni.

3.-

L'impresa ausiliaria non pud assumere, a daglstitolo, il ruolo di appaltatore ma

eventualmente quello di subappaltatore.

4.- Prima della stipula del contratto, I'appaltatdovra produrre la seguente documentazione:

a)

b)

una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausdi@on cui quest’ultima si obbliga verso
il concorrente e verso la stazione appaltante deneet disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui il caneote e carente e che costituiscono oggetto

dell’avvalimento;

il contratto, in originale o copia autentica, imtuidel quale I'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requigtia mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, redogninoltre responsabile in solido nei
confronti della stazione appaltante in relaziorle pfestazioni oggetto dell'appalto per le
qguali opera l'avvalimento; ovvero, nel caso di dwwanto nei confronti di una impresa
che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazignstitutiva attestante il rapporto
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dalediscendono i medesimi obblighi di
responsabilita in solido nei confronti della staEappaltante in relazione alle prestazioni

oggetto dell’appalto per le quali opera I'avvalirten

15 DIVIETO DI CESSIONE

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedenetutto o in parte, il Contratto a Terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui al comma qa@ente, comportera la risoluzione del

Contratto, salvo il diritto del Committente al msgnento di tutti i danni e la rifusione di ogni

spesa eventu almente sostenuta.

| crediti maturati dall’Appaltatore in virtu’ de¥secuzione del Contratto, non sono cedibili salvo

autorizzazione scritta del Committente, la cui ambne comporteta’ la risoluzione del Contratto

e risarcimento del danno.

16 CONSEGNA DEL SERVIZIO

16.1 Modalita di consegna del servizio

I Committente comunichera all'’Appaltatore il giorad il luogo in cui dovra trovarsi per ricevere

in consegna il servizio.

Qualora I'Appaltatore non si presentasse per |segma, verra assegnato allo stesso un termine

perentorio trascorso il quale la Stazione Appadtaaira diritto di revocare I'aggiudicazione o

risolvere il Contratto trattenendo l'intero impodella cauzione versata.
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17 VARIAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI

17.1 Variazione degli interventi e dei servizi durantieperiodo contrattuale

I Committente si riserva espressamente la piu anga insindacabile facolta di ridurre o
aumentare il complesso delle prestazioni oggettpoesente Capitolato d’Appalto, a fronte di
variazioni di consistenza degli impianti oggetttlalenanutenzione..

Rimane in ogni caso escluso per I'’Appaltatore quadgia diritto di recesso o di richiesta per la
risoluzione del rapporto, e lo stesso, rimarra cogue obbligato all’esecuzione delle prestazioni.
A fronte di variazioni della consistenza di impianil valore del corrispettivo economico verra
adeguato corrispondentemente applicando il metodalcblo seguente:

Nel caso in cui la somma percentuale delle varrazith consistenza relative ad ogni singolo
impianto determini, in modo proporzionale, una @&aiene percentuale complessiva
dellammontare delle prestazioni a canone superibruguale al 5 % (in piu o0 in meno)
dellimporto a canone triennale al netto del rilmad&sta (esclusi i servizi di ufficio tecnico), lo

stesso verra, nel trimestre successivo alla aveeratiazione, ricalcolato incrementando o
decrementando il valore economico dei successnomarimestrali.

Si precisa che nulla sara riconosciuto nei trinedisprecedenti e in quello nel quale la variaziene

intervenuta e che sono da considerarsi a canoheggliuinterventi programmati e/o corretivi su

ogni e qualsiasi impianto di nuova installazioneadi non citato nei CSA e relativi allegati.

Altresi si precisa che, nessun incremento del aanagrra riconosciuto all’Appaltatore per
variazioni di consistenza derivanti dalla realizeae di nuovi impianti o di estensioni di impianti
eseguite dall’Appaltatore stesso, nellambito delbeestazioni straordinarie del periodo
contrattuale.

C tr.ad: canone trimestrale adattato;

At: ammontare totale del canone triennale (al netioridbasso ed esclusi i servizi di ufficio
tecnico).

A% : variazione della consistenza in percentuale;

12 :numero di trimestri del periodo contrattuale.

Ctrad = At - + A%
12
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18 MODALITA DI PAGAMENTO

Durante il corso del servizio, verra predispostgmidre mesi, lo Stato di Avanzamento dei Servizi
eseguiti con la relativa emissione del Certificdit®agamento.

Il pagamento dei Certificati in acconto sara etffatb entro trenta giorni dalla data di emissione.
Qualora si rilevassero inadempienze, o danni airac®rzi e/o al complesso autostradale, se ne
procedera alla valutazione e il Committente dedratal saldo gli importi corrispondenter il

pagamento dei suddetti stati d’avanzamento, I'Ajgpate € vincolato alla presentazione di apposita

dichiarazione di regolarita contributiva (DURC)darso di validita.

19 STATO AVANZAMENTO SERVIZI

Il sistema di contabilita dei servizi utilizzatajaello indicato all’art.20 del presente documento.
Alla scadenza di ogni trimestre, entro il giornodd) mese successivo, I'’Appaltatore predisporra
la contabilita del servizio svolto sia in formatartaceo che digitale; esso sara composto dal
canone trimestrale e dalle prestazioni extra caeseguite nel periodo di riferimento.
Si precisa che, qualora per esigenze impiantistibivesse essere richiesto all’Appaltatore la
realizzazione di nuovo impianto e/o ampliamentosterevole di impianto, per talune attivita di
manutenzione straordinaria esempio (nuovi siti es@veglianza, messa a norma di impianti,
ecc), il Committente potra richiedere a propriadigione la contabilizzazione su SAL separato.
I Committente predisporra lo Stato di Avanzameagbservizio e dei lavori svolti solo dopo aver
controllato la contabilita medesima; il certificadopagamento verra emesso dopo l'accettazione
da parte dell’Appaltatore dello stato di avanzament
Nel caso in cui dovessero essere riscontrate gelali durante lo svolgimento del servizio, nel
periodo di riferimento della contabilita, esse aamo addebitate nel certificato di pagamento
corrispondente.
| trimestri cui verra riferita la contabilita erélativi stati di avanzamento avranno la seguente
periodicita:

dal 1 Gennaio al 31 Marzo;

dal 1 Aprile al 30 Giugno;

dal 1 Luglio al 30 Settembre;

dal 1 Ottobre al 31 Dicembre.
Qualora la data di consegna del servizio non copiamda all'inizio di un trimestre di
riferimento, I'importo del primo canone verra deterinato come prodotto tra il canone di un
trimestre (_pari ad 1/4 del canone annuo) moltigio per il rapporto tra il numero dei giorni

effettivi di servizio svolto ed il numero complessidei giorni del trimestre all'interno del quale
il servizio ha avuto inizio.
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La stessa logica verra applicata per la contabiizione dello stato di avanzamento
corrispondente al finale, qualora la data di terngndel servizio non corrisponda all’'ultimo
giorno di un trimestre di cui sopra.

L’importo dei singoli certificati di pagamento emsesa seguito di SAL, sara da intendersi al netto
delle ritenute prescritte dalle norme di legge .

Oltre alla redazione dello stato contabile trimastrper I'emissione del SAL, e fatto obbligo
all’Appaltatore di presentare al D.L il preconsuntimensile entro la prima settimana del mese
successivo a quello in cui e stato svolto il seoviz

Il calcolo delle spettenza seguira le modalitadaté agli articoli successivi.

19.1Interventi di manutenzione compresa nel canone
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, mlianutenzione correttiva saranno contabilizzati
ogni trimestre per un dodicecesimo del canonengk) al netto del ribasso d’asta offerto in sede

di gara; tale importo verra inserito in contabjlitépartito per mese di servizio.

19.2 Interventi di manutenzione non compresa nehoae

Relativamente a tutto il materiale fornito per llade € prevista la completa rifusione del

Committente e per tutti gli interventi non compresl canone di manutenzione ordinaria

triennale, ovvero prestazioni straordinarie, I'Ajpgtiore consegnera al termine di ogni mese un

documento riepilogativo di tutti gli interventi apéi con allegati i RIT (Rapporto d’Intervento

Tecnico) stessi. Nel riepilogativo saranno indicalati salienti di ogni RIT:

» il numero progressivo della bolla di lavoro o RIT;

» la data di esecuzione ed il luogo;

» la descrizione sommaria dei lavori;

> la quantita e la qualita delle forniture, dei ndilla fornitura in opera o eventuale manodopera
ed i relativi costi unitari e globali;

> | preventivi per lavori straordinari approvati dalCommittente ed eseguiti nel trimestre alla
guale e riferita la contabilita

L'’Appaltatore, a propria cura e spese, dovra esitar documentazione dei prezzi esposti nel

riepilogo.

19.3Centri di costo e voci di spesa

La contabilizzazione dei servizi,lavori a canorstraordinaria extra canone dovra essere suddivisa

per tipologia di impianto, cosi come individuatéaahbella del punto 5 del presente documento,

nonché per centri di costo di appartenenza coma siadjuente tabella:

A7 Autostrada Serravalle Milano fino a P.zza maggomprendente anche:

» Stazione di Milano;

» Caselli di Binasco, Bereguardo, Gropello Cairoli,asei Gerola,
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Castelnuovo Scrivia, Tortona,

Centro di Manutenzione di Milano;

Magazzino di Milano;

Centro Valenziano;

Officina meccanica,;

Centro Radio Informativo;

Archivio di Bereguardo;

Centro di Manutenzione di Gropello Cairoli;

Tangenziale di Pavia e raccordo con la A7
» Parcheggio di Serravalle;
» Centri di manutenzione di Tortona.

DPS  Sottosezione di Polizia Stradale di Milano Ovesit seguente indirizzo:
Via del Mare, 98 — Milano;

SEDE Sede di Assago-MilandJffici della Direzione;

A50  Autostrada Tangenziale Ovest di Milanoomprendente anche:
» Stazione di Terrazzano.
» Nuova viabiltad svincolo Rho-Pero/bretella Molino i

A51  Autostrada Tangenziale Est di Milana@omprendente anche:
» Stazione di Agrate;
» Centro di manutenzione di Agrate e di Cascina Gobba

A52  Autostrada Tangenziale Nord di Milanaccomprendente anche:
» Stazione di Sesto San Giovanni;
» Centro di manutenzione di Sesto San Giovanni;
» Variante di Lentate sul Seveso.

VV VYV V V VYV V

19.4Liquidazione finale dei servizi

Entro tre mesi, dalla scadenza del termine config#, si provvedera alla compilazione dello

stato finale e verranno liguidate tutte le somnagténute a titolo di garanzia durante il corso del

Contratto, ed eventualmente, ove ve ne foss&dddbito di eventuali pendenze.

Allorche’ al momento della riconsegna degli impiagia parte dell’Appaltatore, il Committente

rilevi inadempimenti e/o danni causati dallo stessb Committente provvedera’ alla

quantificazione del danno e al successivo addebito.

Il Committente procedera d’ufficio a richiedere pa telematica il DURC per gli adempimenti
assicurativi dell’Appaltatore e solo dopo riscontpmsitivo degli stessi procedera alla
corresponsione all'’Appaltatore del saldo risultataiepredetto certificato, che dovra essere firmato

per accettazione dall'Appaltatore stesso, nondleetestituzione della cauzione
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20 CONTABILITA E REVISIONE DEI PREZZI

La.contabilita verra tenuta ai sensi di Legge sdoajuanto contenuto nel D.P.R. del 21 Dicembre
1999 n. 554 e D.Lgs 163/2006 del 12 aprile 2006.

Durante tutto il periodo di esecuzione delle atdivi prezzi resteranno fissi ed invariabili per
gualsiasi causa od evenienza, anche di forza maggoottemperanza a quanto disposto dall’art.

3 del D. Lgs 11.07.1992 n° 333 e successivi aggioenti.

21 PREZZI

21.1Prestazioni per manutenzione a canone, ripacgie materiali
Il prezzo a base d'asta delle prestazioni di gasticonduzione e manutenzione ordinaria,

correttiva su chiamata e riparazioni/materiali stli tgli impianti € pari aEuro 1.554.570,00
per tutta la duratdel periodo contrattuale (pari ad anni 3 (tre) @iaetto degli costi per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ripantituro 1.224.570,0Qoer attivita a canone di
manutenzione  ordinaria, correttiva  (manodopera) eperibilita, Help-Desk,
installazione/disinstallazione radio su mezzi ope@rger una quantita pari a 100 (cento) e
servizi di ufficio tecnico; edeuro 330.000,00per riparazioni e/o materiali il cui pagamento
sara effettuato a misura, con l'applicazione ddiri prezzi parte integrante del “Capitolato
Tecnico”.

Nel canone, costituito da una rateizzazione trimabsstdell'importo a base d’asta al netto del
ribasso offerto in sede di gara, risultano compreste le attivita di gestione, conduzione,
manutenzione ordinaria, manutenzione correttivazsedi ufficio tecnico, manodopera, costi
chilometrici, reperibilita, Help Desk e pronto intento da effettuarsi sugli impianti oggetto
del presente Capitolato speciale d’Appalto senzhg®ne alcuna.

Risulta compresa nel canone la manodopera neassacondo quanto previsto dall’art.
“Requisiti minimi prestazionali” del Capitolato Tecnico in qualsiasi giorno eraa

Risultano altresi’ compresi i materiali di consurap necessari per l'effettuazione delle
attivita .

Sono esclusi dai compensi sopra riportati, eventisivita e/o interventi determinate/i da
cause di forza maggiore e/o comunque da eventzeotdi quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo eventi atmosferici eccezionali, catamaturali, eventi bellici, sommosse, che

esulano dalla ordinaria gestione e conduzione dgiianti.
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21.2Prestazioni straordinarie — extra canone
In linea generale, nella manutenzione straordinarentrano gli interventi richiesti dal
Committente di sostituzione o modifica degli imgian
Piu precisamente si devono intendere come intardgémhanutenzione straordinaria i lavori di
seguito indicati:
» lavori di riparazioni a seguito di eventi eccezionguali alluvioni, terremoti, scariche
atmosferiche, furti, atti di sabotaggio, incendgmamissioni e sinistri;
» lavori di riparazione e/o sostituzione di impiaatiparte degli stessi, nhonché ad evenienze
normalmente imprevedibili fatta eccezione per impia parti in garanzia;
» lavori di spostamento o sostituzione di impiantipacchiature in conseguenza di
modifiche, spostamenti o demolizioni;
» lavori per adeguamento a nuove normative, ampliéineém modifiche delle opere esistenti
dovute a sopravvenute nuove esigenze del Comnattent
» lavori per variazione di percorso di cavi o retiditribuzione, modifiche o potenziamento
degli impianti;
Prestazioni straordinarie di ufficio tecnico;
» Fornitura di componenti e materiali;

Y

» Esecuzione di opere civili e simili.

L’'ammontare presunto per le prestazioni di manuterestraordinaria, da intendersi come
opzionali, e comunque per attivita non previstéengiestazioni a canone del presente Capitolato
speciale & dturo 1.650.000,00gia al netto degli costi per la sicurezza norgsttija ribasso
d’asta. Tale importo &€ determinato tenendo contmdistima effettuata negli esercizi precedenti
relativa a sinistri avvenuti sulla rete e da atéivdtraordinarie.
Si precisa che per le prestazioni opzionali il @attente si riserva la facolta di poter o meno
procedere all'ordinazione (in tutto o in parte)leatesse durante tutto il periodo contrattuale, e
I’Appaltatore deve impegnarsi allo svolgimento deklative prestazioni senza poter vantare
gualsiasi diritto o pretesa qualora il Committemtienesse di non procedere alla ordinazione delle
stesse; nello specfico:
» Adeguamento sistema di geoposizionamento veicollad#otta aziendale attraverso
I'utilizzo della rete radio isofrequenziale, impmstimato pari & 200.000,00;
» Estensione impianti di videosorveglianza/rilevamemarghe, importo stimato pari @
200.000,00
» Implementazione di sistemi di telegestione su tgltiimpianti dell'intera rete, importo
stimato pari &€ 250.000,00
> Attivitd di messa a norma di impianti di allarmkeviamento fumi ed antintrusione, importo
stimato pari &€ 240.000,00

» Implementazione di apparati controllo accessidrtgpstimato pari & 50.000,00
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» Attivita di manutenzione correttiva straordinariaguasto per danni sopravvenuti a fronte di
eventi atmosferici, sinistri, atti vandalici, eamporto stimato pari & 100.000,00;
> Altri interventi da eseguire a seguito di specifisidini di servizio inerenti attivita
impiantistiche importo stimaté 300.000,00

> Attivita straordinarie per servizi di cantierizzame importo stimat€ 100.000,00;

» Attivita di servizio di ufficio tecnico e di ingegna, importo stimat€ 210.000,00
Tutti gli interventi manutentivi straordinari,sarem compensati mediante la contabilizzazione a
misura, applicando i prezzi unitari di cui al doamto listini prezzi parte integrante del
Capitolato Tecnico.
Tutti gli interventi sono subordinati all’approvane espressa dal Committente e all’ottenimento
di tutte le autorizzazioni, pareri e visti, previgdlle norme vigenti.
I Committente potra definire particolari disposiai operative (modalita, tempi, costi) per ridurre
i disagi agli utenti.
Ogni intervento dovra essere documentato e cowedagli elaborati as-built da inserire
nell'archivio informatizzato.
L’Appaltatore e tenuto a fornire, senza pretendamin compenso, tutto il supporto tecnico
ingegneristico (progettista e direttore lavorihresto dalla legislazione vigente per I'esecuzione
degli interventi di prestazioni straordinarie.
Qualora per esigenze particolari dovesse rendezsessaria l'attivita di progettazione per
l'allestimento di nuovi impianti, I'Appaltatore aeguito di espressa richiesta del Committente
dovra fornire il servizio di progettazione richiest lo stesso verra compensato con le tariffe
professionali in vigore ed applicando il ribassasta
Tutte le attivita extra canone, forniture di matirforniture in opera di materiali verranno
compensati con le voci dei listini prezzi parteegrainte del Capitolato Tecnico e con le modalita

ivi specificate. Agli stessi verra applicato ilagso d’asta offerto in fase di gara.

21.3Listino di riferimento manodopera

Qualora, per particolari esigenze fosse necesdaricompensazione di manodopera, verra
applicato il costo della manodopera ufficial¢ tearitorio nel quale vengono svolti i lavori, e
precisamente: - Prezzario delle Opere edili eddatta C.C.I.A.A. di Milano - edizione luglio
2010, 2° trimestre. Si precisa che durante il ghkrigontrattuale verranno riconosciute solo le

variazioni avvenute a seguito di contrattaziondetibva nazionale del lavoro.

Il ribasso d’asta, si applichera esclusivamentdasdifferenza tra il prezzo di applicazione
(comprensivo di spese generali e utili di impresd)il costo effettivo cosi come riportato sul

listino di riferimento.
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22 SEGNALETICA DI CANTIERE

Le attivita per la posa, mantenimento e rimozioakadsegnaletica di cantiere saranno compensate

nell’ambito dei costi per la sicurezza, per la @ualrimanda all’allegato “Piano di Sicurezza”.

Si precisa che il Committente potra ordinare lagpdisqualsiasi tipologia di cantiere anche per

attivita non afferenti alle prestazioni contrattual

23 MATERIALE MINUTO

Nel canone di manutenzione ordinaria e correttsemo compresi tutti i materiali di consumo
necessari per la conduzione, la gestione, glivetar di riparazione, la manutenzione ordinaria.
Per i materiali di consumo compresi nel prezzo celone, s’intendono tutte quelle parti di
impianto assoggetti a usura quali fusibili, siliehgecc aventi un prezzo unitario fino€al0
(Euro dieci/00).

24 ISTITUTO DI CREDITO DI RIFERIMENTO

L’Appaltatore dovra comunicare, prima della sottasone del Contratto, tutti i dati relativi
all'lstituto di Credito, completi di coordinate bzarie, su cui dovranno essere effettuati gli
accrediti di quanto dovuto dalla Stazione Appakant

E’ obbligo dellAppaltatore notificare tempestivame alla Stazione Appaltante I'eventuale
modifica del conto corrente inizialmente comunicato

In mancanza della predetta notifica, la Stazionepalante non assumera alcun tipo di

responsabilita.

25 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre a tutti glhesi derivanti dalla retribuzione dei propri
dipendenti e/o soci, oneri previdenziali, ecc, antltti gli oneri e tutti gli obblighi di seguito
elencati, dei quali dovra’ tener conto nella foramibne dell'offerta, e per i quali non sara

riconosciuto ulteriore compenso economico da et Stazione Appaltante.

1. | 'adozione di ogni provvedimento e cautela stalpir legge e, in particolare,
'osservanza delle norme relative alla prevenzidegli infortuni sul lavoro e

malattie professionali;

2| la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogiirastamento provvisionale;

3. | la sistemazione delle strade e dei camminamestirinal cantiere in modo da
rendere sicuri il transito, la circolazione dellrgone e dei veicoli che

comunque devono essere autorizzate all'accesso;
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la posa, la sorveglianza e guardiania del cantiere

la fornitura e il mantenimento dei regolari cartdllavviso nei punti necessar|,
e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezzaeenzione,, sia richiesta da

leggi o da regolamenti.

I'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavali materiali e di forniture

che verranno richiesti;

I'esecuzione presso Istituti e Laboratori ufficiante riconosciuti, delle prove,
analisi e verifiche che verranno in qualunque mamendinate dal
Committente, sui materiali e forniture impiegatdaoimpiegarsi, le cui spese

rimarranno a carico dell’Appaltatore;

l'installazione, il nolo, il degrado, lo spostameetla rimozione degli attrezzi,
degli utensili, dei macchinari e di quanto altreace alla completa e perfetta
esecuzione dei servizi, compresa altresi la faraitii ogni materiale di

CONsSuUMOo necessario;

la strumentazione necessaria ed idonea a tuterilechhe e misure prescritte ne

presente documento, a tutte le misure richieste dafme tecniche e di legge

10.

guanto necessario alla calibrazione e taratura dallmentazione da eseguirg

presso i centri autorizzati, con emissione deliatire certificazione di taratura;

11.

le operazioni di carico, trasporto e scarico dilsjagi materiale e mezzo

d’opera;

12.

'adozione di tutti i provvedimenti necessari parantire I'incolumita degli
operai, delle persone addette ai lavori e comunlglierzi presenti nel cantiere,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati

13.

le denunce periodiche, agli organi competentitirdaagli impianti a fronte di
ampliamenti o modifiche degli stessi. L’Appaltat@a@a anche responsabile
della tempestiva, corretta e puntuale preparaziibfigti i documenti necessar

all’adeguamento degli impianti alle nuove norméedge e regolamenti.

14.

Tutti gli oneri, imputabili alla particolare natudel servizio, alle spese di

trasporto e di quanto altro derivante dalla lunghedelle tratte affidate e delle

A1 ”A)

particolari condizioni di lavoro sulla rete autestale aperta al traffico, nonche
del tassativo divieto di effettuare, per qualsiescolo inversione di marcia

mediante conversione ad "U".
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15.

la gestione amministrativa di tutta I'attivita;

16.

In merito allimpianto di comunicazioni radio isefjuenziali, I'lmpresa avra
I'obbligo di predisporre e consegnare alla Commtgedutte le pratiche da
inoltrare al competente Ministero delle Comunicagzjger rinnovo di
concessione ed eventuali modifiche, ampliamenéirelzo di apparati che si
rendessero necessari, dovra altresi curare i proeetl espletati dal Ministero
al fine di intervenire direttamente e per delegétacdella Committente per
eventuali condizioni che ostacolassero e ritardaskdlascio delle
autorizzazioni. In caso di controlli ufficiali agipianti, operati a cura
dell'lspettorato delle Comunicazioni, I'lmpresa dawaltresi rendersi
pienamente disponibile per tutta la durata de¥@pne fino alla redazione de

verbale conclusivo.

17.

Il costante aggiornamento nei confronti del Contenite relativamente alla

pianificazione e andamento delle prestazioni coiotg;

18.

obbligarsi a lasciare alla scadenza del contrattt,gli impianti, i locali e le
attrezzature in perfetto stato di funzionamentestituire alla Committente

tutto quanto ricevuto e/o di propieta della stessa

19.

vietare, in qualsiasi momento, al personale noareaziato, I'accesso ai locali

ed agli impianti a lui affidati;

20.

affiancare, con il proprio personale, il Commiteedurante i collaudi e le prov

di accettazione degli impianti, senza oneri p&ammittente ;

[¢2)

21.

formulare al Committente ogni preventivo richiestompleto di analisi prezzi

computo, che avra valore solo dopo I'eventuale @mgmione dello stesso;

D

22.

Al termine di ogni intervento, I’Appaltatore e’ teto alle dichiarazioni di
conformita’ previste dalla normativa vigente noricilBaggiornamento della

documentazione tecnica d’impianto.

23.

Aggiornamenti normativi, adempimenti verso gli argani competenti.

24,

lo smaltimento, in discariche autorizzate, dellgipgh impianto sostituite e nor

piu utilizzabili;

26 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

I Committente si impegna ad assicurare l'accessdutto il personale dell’Appaltatore

preventivamente autorizzato, nei locali soggettiraerventi di manutenzione oggetto del servizio
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secondo le modalita e le istruzioni indicate nelespnte documento o che verranno
successivamente specificate.

Sono a carico del Committente tutti i bolli, cobtrii e tasse dovuti ai vari Enti di controllo come
Regione, Comune, A.S.L., .S.P.E.S.L., VV.F. refiadi visite e/o pratiche prescritte da normativi,

leggi e regolament;

27 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

1. L’Appaltatore e responsabile della perfetta eseoneidel servizio affidato,
nonché dell’esatto adempimento di tutte le prestaziescritte ne | Contratto,
nel presente Capitolato Speciale e nei suoi Allggat
2. l'osservanza delle predette disposizioni, o I'evafd presenza in luogo del
personale del Committente o di quello di sorveglrcomunque, non limita né
riduce la responsabilita dell’Appaltatore stesso;
3. I'Appaltatore, in dipendenza dell’'esecuzione delrvigéd, sara ritenuto
responsabile per danni diretti o indiretti cagionat Committente e/o a Terz
a cose e/o persone . Lo stesso, in dipendenzaatitguichiamato, sollevera
da ogni corrispondente richiesta di danno il Conterite; rimane salvo il
risarcimento del danno ulteriore.
L’Appaltatore e altresi responsabile per le consegnze derivanti dal fuori servizio degli
impianti o porzioni di impianto imputabili a ritard ato o mancato intervento di ripristino dei

medesimi.

28 RESPONSABILE PER LA COMMITTENTE

La supervisione dell’Appalto, per conto del Comenite, verra assunta dalla Direzione Lavori
(D.L.), che avra’ il compito di emanare le opporudisposizioni alle quali I'’Appaltatore dovra
uniformarsi, di controllare la perfetta osservanzia parte dell’Appaltatore stesso, delle
disposizioni contrattuali e del presente Capitolgpeciale d'Appalto e dei relativi allegati e, di
curare che, I'esecuzione dei servizi avvenga ifioconta di quanto previsto dai citati documenti.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire rigorosamertiempestivamente qualsiasi ordine impartito
dalla Direzione Lavori al fine di garantire la maye esecuzione e conduzione dei servizi stessi.
La/e personal/e incaricate potranno, in ogni momeatoedendo ai luoghi ove vengono svolti i

servizi, controllarne la perfetta esecuzione.

29 SOGGETTO RESPONSABILE PER L’APPALTATORE

L’Appaltatore provvedera’ a hominare un soggetteoaiicato della gestione e coordinamento di

tutte le attivita’ contrattuali e di curare i rappa@on il Committente (Service Manager).

[ DOCUMENTO. N° 10-PRI-141 | pag. 26 di31 |




Il Service Manager dovra’ pertanto, avere autonodeaisionale tale da garantire l'efficiente
erogazione dei servizi dovendo costituire, anchiosib profilo operativo, I'interfaccia con il
Committente e dovra’ inoltre essere sempre reperibi

Il Service Manager dovra essere un soggetto spe@#d in interventi di analoga natura e con
adeguato livello professionale e I’Appaltatore d@ofarnire il curriculum dello stesso al momento
della sottoscrizione del Contratto.

L’Appaltatore dovra inviare, entro e non oltre aieqggiorni dalla data di consegna del servizio,
una lettera al Service Manager, in copia al Conemi#, con la quale lo nominera’ quale soggetto
preposto alla gestione dei rapporti con il perseui@ll’Appaltore e con il Committente.

Il suddetto incarico, entro la stessa data, dogsere accettato, mediante comunicazione scritta,
dal Service Manager.

Il Service Manager, potra avvalersi dell’ausiliopii tecnici specializzati nelle varie tipologie di
impianto una persona con adeguato livello e prepama professionale da egli identificati, che
dovra nominare, mediante lettera da inviare al Cdtame, e dei quali sara direttemente
responsabile, entro 5 (cinque) giorni dall’accettag dell'incarico.

Si precisa che il Service Manager dovra, obbligattmmente, essere laureato in Ingegneria e

possedere comprovata esperienza quinguennale netteee impiantistico.

30 FORZA MAGGIORE

Le Parti non saranno considerate responsabilvehteali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza
maggiore. Per forza maggiore si intendono everi a@costanze di carattere eccezionale e/o
imprevedibile che, malgrado i loro interventi depenzione e contenimento, le Parti stesse non
abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllackesabbiano impedito totalmente o parzialmente
'esecuzione del Contratto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ¢deste cause di forza maggiore le seguenti:
guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremotiaéid eventi naturali di carattere eccezionale,
scioperi nazionali e di categoria, impedimenti doeuspecifici provvedimenti legislativi, ovvero
provvedimenti di pubblica autorita’, altri impedinte di uguale gravita’ indipendenti dalla
volonta’ delle Parti ed aventi tutti carattere uhliprevedibilita’. L'evento di forza maggiore non
incidera’ sulla validita’ del Contratto.

Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti @ttamente o indirettamente da eventi di forza
maggiore saranno a carico dello stesso Appaltatteenon potra’ richiedere alcun compenso e/o
indennizzo nei confronti del Committente.

Non saranno considerati cause di forza maggiorandr dovuti a fermate imposte da Autorita’
competenti per la mancata osservanza delle normsieutiezza da parte dell’ Appaltatore; ritardi da

parte dell’Appaltatore nell'approvvigionamento dataeriali e/o servizi; ritardi di consegna dei
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Subappaltatori; scarti di materiale per difettil@iorazioni da parte dei Subappaltatori; scioperi
limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa laicroconflittualita’, gli stati di agitazione,
nonche’ la partecipazione, da parte dei dipenddgltiAppaltatore, a scioperi di qualsiasi natura
che non siano nazionali o di categoria.

Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatareezgsere comunicati per iscritto al verificarsi
dell’evento dalla Parte colpita all’altra Partendondicazione della durata dell’evento.

Qualora gli eventi di forza maggiore persistesserse ne prevedesse la persistenza per un periodo
superiore a 5 (cinque) giorni, le Parti si riunmanper stabilire i criteri da osservare per il
proseguimento delle attivita’o per la risoluziored Gontratto.

Nel caso di persistenza dell’evento per oltre 30nfa) giorni, il Committente avra’ il diritto di
risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Resta sin d’ora stabilito che I'Appaltatore samuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per

ridurre gli effetti dannosi derivanti al Committerd causa dell’evento/i di forza maggiore.

31 PENALI
Per le penali da applicarsi ai singoli servizi e lperelative modalita di applicazione si rimandia a

paragrafd’Penali” del Capitolato Tecnico d’Appalto.
Qualora 'ammontare delle penali applicate superi li 5% (cinquepercento) dell'importo
contrattuale, il Committente potra’ risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto

salvo il risarcimento del maggior danno.

32 CONTINUITA DEI SERVIZI IN CASO DI CONTROVERSIE
In caso di controversia e/o contestazione relagiVasecuzione della manutenzione, nonché ad
ogni altro fatto o atto direttamente o indirettateeafferente ad essa, I’Appaltatore non avra |l
diritto di sospendere i servizi, né potra rifiutatiseseguire le disposizioni ricevute.

L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni dot@ il corso dell’espletamento del servizio, resta
tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposiz del Committente, senza poter sospendere o
ritardare l'esecuzione delle manutenzioni appaltat delle prestazioni ordinate, invocando
eventuali divergenze in ordine alla condotta tezxmd alla contabilita delle prestazioni e cio sotto
pena di applicazione delle penali previste all'aft, di risoluzione del contratto e del risarcinzent
di tutti i danni che potessero derivare al Committe
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33 RISOLUZIONE

- Il Committente potra’ risolvere il Contratto daea I’Appaltatore non provveda all’'esecuzione
dei servizi in conformita’ a quanto previsto daln@fatto e dal presente Capitolato.

I Committente potra’ risolvere il Contratto ai sedell’art. 1456 c.c.qualora:

-L’Appaltatore non inizi i Servizi oggetto del Coatto entro la data stabilita ovvero non i
completi, per cause allo stesso imputabili nei tigongvisti dal capitolato Tecnico.

-L’Appaltatore non provveda all’espletamento deivée e/o all'esecuzione di singole parti degli
stessi, per la Stazione Appaltante ritenuti essdinziei tempi previsti nella Sezione tecnica del
Capitolato Tecnico “ Manutenzione ordinaria prognaata, correttiva e straordinaria”.

- L’Appaltatore sospenda ingiustificatamente i sarv

- L'Appaltatore apporti modifiche e/o variazioni aervizi non approvate specificamente per
iscritto dal Committente;

- All’'Appaltatore vengano applicate penali che supela percentuale prevista all’art. 31 (Penali),
in questo caso, rimane comungue salvo il risarcimdal maggior danno;

- Le certificazioni esibite o prodotte dall’Appdlbae alla sottoscrizione del Contratto, risultimo i
gualsiasi momento irregolari;

- L’Appaltatore violi le disposizioni di cui all'ar25 (Obblighi e Oneri);

- 'Appaltatori violi le disposizioni in materia dsubappalto di cui all’art. 14.1 (Norme per il
Subappalto);

- L’Appaltatore violi le norme in materia di sicama DL.gs 81/08 e s.m.i del documento “Piano
di sicurezza e coordinamento”, parte integranteAjgalto;

- L’Appaltatore violi le prescrizioni in materia gersonale di cui all’art. 12 (Personale);

- L’Appaltatore violi le previsioni di cui all'art.l3 (Contrattazione applicabile e normativa
contributiva);

- L’Appaltatore violi le prescrizioni di cui cuilért. 11 ( Organizzazione imprenditoriale);

- L’Appaltatore non presti la cauzione di cui ait:8 (Cauzione Definitiva);

- L’Appaltatore ometta di stipulare le polizze assative di cui all’art. 10 (Polizze Assicurative)
non provveda al loro rinnovo;

- L’Appaltatore violi le disposizioni in materia dessione di cui all’art. 15 ( Divieto di cessione)

- L’Appaltatore violi le disposizioni di cui all’ar36 (Informazioni Riservate e Privacy);

- Qualora gli eventi di forza maggiore superin®@i(8enta) giorni;

- L’Appaltatore venga sottoposto ad una qualsialiedorocedure concorsuali previste dalla legge

0 sia sottoposto a liquidazione.
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34 RECESSO

I Committente potra’ recedere dal Contratto inlgnpgue momento.

In tal caso, esso sara’ tenuto al pagamento dedlstgzioni regolarmente eseguite ai prezzi di
Contratto, nonché al solo pagamento, a titolo dieimizzo, di una somma pari al decimo
(calcolato sulla differenza fra l'importo dei quattjuinti del prezzo che é servito di base al
contratto, tenuto conto del ribasso d'asta e deitiantare netto delle prestazioni eseguite),
dell'importo delle prestazioni non eseguite

I Committente potra’ utilizzare i materiali dellffoaltatore nel luogo ove si svolge l'attivita, dive
ritenga utilizzabili, pagandone il valore commeleiall’ Appaltore medesima.

Il recesso si verifica automaticamente nel momentoui perviene al domicilio della Ditta la
lettera raccomandata con la quale il Committentarime la propria volonta di recedere dal

Contratto.

35 DOMICILIO

In sede di stipula contrattuale e di sottoscrizidaeVerbale di Consegna dei Servizi I'Appaltatore
deve comunicare il proprio numero di telefono, eietax, l'indirizzo di posta elettronica e
I'elezione del proprio domicilio, per tutti gli effti del Contratto.

Inoltre dovra essere consegnato I'elenco del patsaeperibile con i relativi estremi.

36 INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVACY

L’Appaltatore si obbliga a considerare strettameng$ervata qualsiasi notizia, documento o
informazione relativa all’esecuzione del Contrattonche’concernente in modo diretto o indiretto
'organizzazione o l'attivita del Committente diicdovesse venire a conoscenza in occasione
dell’esecuzione del presente Contratto che norapssere comunicato a Terzi, in tutto o in parte,
senza autorizzazione scritta della Stazione Apptata

L’obbligo di riservatezza riguarda anche le idez,nletodologie e le esperienze tecniche che
I'Appaltatore sviluppi o realizzi in esecuzione ldelprestazioni contrattuali, fatte salve le
informazioni che siano di pubblico dominio.

E’ in ogni caso esclusa la duplicazione, la ripmdne, I'asportazione di documentazione del
Committente, inclusa quella fornita in relaziondeakcuzione del presente Contratto, anche
gualora contenesse notizie gia divenute di publd@ainio.

Qualora I'Appaltatore non adempia agli obblighi getsente articolo, il Committente si riserva la
facolta di risolvere il Contratto ai sensi dell’Ar456 c.c., fatta salva la richiesta al risarciroent

degli eventuali danni subiti.
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| dati personali conferiti ai fini dell’esecuzionkel Contratto, saranno trattati in conformita’ alle
previsioni del D.Lgs. 196/03; resta inteso che cetopo all’Appaltatore i diritti di cui all’art.7

dello stesso.

37 LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile e’ quella italiana

38 FORO COMPETENTE

Tutte le controversie inerenti il presente Contragiranno deferite alla cognizione della competente

Autorita Giurisdizionale. Il foro competente & doali Milano
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