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Opere Colonnine SOS Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

Rinnovo Colonnine SOS

Computo Metrico Estimativo, Pg.1

Descrizione

1 Opere su Colonnine SOS

NP001 Fornitura e posa in opera di pannello fonico colonnina SOS, come da

specifica, compresa la piastra di sostegno, la caveria, la bulloneria

necessaria, fornita con supporto come da impronta esistente

colonnina SOS: un 168 1'977,29€ 332'185,35€

NP002

Rimozione elemento CAI all'interno di pozzetto, sostituzione

dell'elettronica con giunta biforcata in resina / autoagglomerante di

tipo certificato per posa sotto livello del terreno tipo Raikem Tycom

T1 / T2. Verifica e misure preventive su cavo collegamento colonnie

Madre/Figlia/CAI per test idoneità: un 84 458,85€ 38'543,53€

NP003

Fornitura e posa di elettronica di bordo per coppia di colonnine SOS

principale e secondaria "Madre+Figlia" (Madre bordo cavo e figlia

lato oposto) in derivazione da cavo in rame ubicata in apposito telaio

impermeabile, installato su supporto h=20cm circa da ubicare al

piede della colonnina stessa, a dare la piena funzionalità della coppia

stessa: un 86 3'404,98€ 292'828,28€

NP004A In aggiunta elemento scheda terminazione tratta un 16 4'114,74€ 65'835,86€

2 Opere all'interno di Shelter

NP020

Fornitura e posa di armadio rak componibile 19" per posa a

muro/pavimento, struttura in metallo con portella in vetro chiusura a

chiave, dimensioni 700x540x480mm. Fornitura e posa in opera di

collegamento elettrico partendo da quadro elettrico di area con

nuovo interruttore magnetotermico differenziale 2x16A 0,03A/ist. nº 9 1'141,79€ 10'276,09€

NP022 Fornitura e posa in opera e collegamento di gruppo di continuità

alimentazione armadio rack e telealimentazione. nº 9 951,98€ 8'567,82€

NP023

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per inserimento /

estrazione fonia da cavo in fibra ottica (MUX-F), caveria per

collegamento basette inserimento / estrazione fonia da cavo in rame,

schede in armadio rack, caveria e manodopera di collegamento -

Armadio Singola Estrazione- nº 2 9'815,09€ 19'630,18€

NP024

Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per inserimento /

estrazione fonia da cavo in fibra ottica (MUX-F), caveria per

collegamento basette inserimento / estrazione fonia da cavo in rame,

schede in armadio rack, caveria e manodopera di collegamento -

Armadio Doppia Estrazione- nº 7 12'513,31€ 87'593,16€

Prezzo

Totale EuroC
a

p
.

N
º

Prezzo

Unit. Eurou
.m

.
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Opere Colonnine SOS Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

Rinnovo Colonnine SOS

Computo Metrico Estimativo, Pg.2

Descrizione

Prezzo

Totale EuroC
a

p
.

N
º

Prezzo

Unit. Eurou
.m

.

NP026 Fornitra e posa in opera di armadio presso il CRI Sala Radio

contenente le apparecchiature di fonia e telealimentazione per nodo

centrale di rete e interfacciamento sistema gestione e supervizsione

intero sistema SOS n° 1 17'687,76€ 17'687,76€

3 Interventi interno CRI

NP030 Fornitura, posa in opera e collegamento elettrico di armadio rack

modulare h 210cm, all'interno di area indicata in allegato grrafico nel

Centro Radio Informativo n° 2 2'378,91€ 4'757,82€

NP031

Fornitura e posa in opera di collegamento in cavo multicoppia per

prolungamento cavo esistente da attuale posizione armadio rack

terminale alla nuova posizione individuata n° 1 2'144,43€ 2'144,43€

NP032

Fornitura e posa in opera consolle di lavororo con dotazione di PC

industriale Intel core2, HD500G, Ram4G, DVD, periferiche,

monitor 17"TFT, 2 USB, rete, RS232, parallele, seriale, mouse,

tastiera, in/out audio, scheda video, scheda audio. Applicativo

software per telecomunicazione, selezione e visualizzazione

colonine, studio e rappresentazione grafica colonnine, avviamento e

manutenzione 6 mesi. n° 1 51'849,56€ 51'849,56€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR



Opere Colonnine SOS Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

Rinnovo Colonnine SOS

Computo Metrico Estimativo, Pg.3

Descrizione

Prezzo

Totale EuroC
a

p
.

N
º

Prezzo

Unit. Eurou
.m

.

4 VERIFICHE FINALI

NP005 Intervento di personale qualificato con strumentazione per

esecuzione di test di funzionamento e collaudo di coppia di

colonnine SOS in derivazione su medesimo punto di estrazione da

cavo in rame (FS): un 84 288,36€ 24'078,06€

NP50

Le Verifiche Finali competono all'Impresa aggiudicatrice, che dovrà

inoltre far pervenire alla committenza gli eventuali elaborati As

Built, in caso di variazioni o modifiche in corso d'opera del progetto.

Nessun importo aggiuntivo sarà a carico della Committenza per

verifiche e dichiarazioni di conformità. Le verifiche saranno da

eseguirsi secondo le Norme CEI 64-8 generali e secondo le norme

particolari di ambienti specificatamente normati.

Verifica a vista dell'impianto, per controllo di corretta installazione

dei componenti, del rispetto dei gradi di protezione, della marcatura

degli elementi costituenti l'impianto, del collegamento

equipotenziale di masse estranee, controllo sfilabilità dei cavi,

verifica del tipo di isolamento dei cavi, idoneità e funzionalità dei

quadri, corretta installazione dei dispositivi di protezione e comando, 

controllo dell'installazione in ambienti particolari. 

Dichiarazione di conformità interventi elettrici ex D.M.37/08

completa di iscrizione alla CCIAA, relazione elenco tipologie

materiali utilizzati, dichiarazioni di conformità dei singoli quadri

installati alle norme di riferimento 17-13 o 23-51, elaborati As built,

progettazioni di dettaglio, schemi, piante, quadri: nº 1 1'514,72€ 1'514,72€

Riepilogo Costi

1 Interventi su colonnine SOS 729'393,02€

2 Interventi all'interno di Shelter 143'755,00€

3 Interventi interno CRI 58'751,81€

5 Verifiche Finali 25'592,78€

 -------------- 

957'492,61€

Incidenza manodopera 111'690,67€

Incidenza % complessiva manodopera 11,66%

Ammontare Complessivo Soggetto a Ribasso 957'492,61€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR



Opere Impiantistiche Analisi dei Prezzi. 4 di 22

ANALISI PREZZI

Opere: Rinnovo Colonnine SOS

Criteri adottati per il calcolo dei prezzi:

1- Listino OOPP ANAS impianti 2008

2- Anali prezzi basate per quanto possibile su Listino

OOPP ANAS impianti 2008

3- Analisi prezzi basata per quanto non desumibile da

prezziario cona nalisi partendo da costo di mercato delle

apparecchiature interessate.

Criteri da prezziario:
* Spese Generali Imprese 13%
* Utile Impresa 10%
* Utile e Spese Generali Installatore 0%
* Margine Totale di Impresa: 24,3%

* A101 Caposquadra all'aperto 25,36€/h
* A102 Operaio Specializzato all'aperto 24,15€/h
* A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto 22,58€/h
* A104 Manovale all'aperto 20,52€/h
*

*

*

*

Criteri medi di Mercato:

Sono state richieste n°3 offerte a fornitori specializzati

del settore che potrebbero fornire l'elettronica specifica.

Si allegano le due offerte pervenute
** Sconto fornitura elettronica 15%
** Sconto da Listino prodotti Telecomunicazioni 35%
** Sconto listino Gewiss 35%
** Assemblaggio in officina 23,25€/h

Le singole voci sono composte dal costo desunto dal

prezziario citato. Oltre tali voci in cascun nuovo prezzo

(NPXXX) possono essere presenti anche voci specifiche

relative a listini di aziende e assemblaggi esterni al

cantiere

Per quanto riguarda il sistema di elettronica e schede per

la fonia in bassa frequenza su cavo in rame si è fatto

riferimento ad offerte di aziende, in quanto non sono

presenti quotazioni di prezziari essendo gli impianti

molto speciali.

* Rierimento a prezziario
** Riferimento a specifico listino prezzi di produttore

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR



Opere Impiantistiche Analisi dei Prezzi. 5 di 22

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 001

Costo del Pannello Fonico - media di mercato
1'466,25€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1 Pannello fonico completo n° 1 1'350,00€ 15% 1'147,50€

Offerta 2 offerta 2 Pannello fonico completo n° 1 2'100,00€ 15% 1'785,00€

Offerta 3 Pannello fonico completo n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 1'466,25€

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 003

Costo elettronica coppia di colonnine Madre+Figlia -

media di mercato
2'465,00€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1
Periferica elettronica coppia di colonnine Madre+Figlia complete

n° 1 3'100,00€ 15% 2'635,00€

Offerta 2 offerta 2
Periferica elettronica coppia di colonnine Madre+Figlia complete

n° 1 2'700,00€ 15% 2'295,00€

Offerta 3
Periferica elettronica coppia di colonnine Madre+Figlia complete

n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 2'465,00€

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 023

Costo elettronica per estrazione cavo in rame

all'interno di shelter singola estrazione - media di

mercato

7'001,88€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1 Elettronica di inizio - termine tratta n° 1 5'625,00€ 15% 4'781,25€

Offerta 2 offerta 2 Elettronica di inizio - termine tratta n° 1 10'850,00€ 15% 9'222,50€

Offerta 3 Elettronica di inizio - termine tratta n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 7'001,88€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR



Opere Impiantistiche Analisi dei Prezzi. 6 di 22

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 024

Costo elettronica per estrazione cavo in rame

all'interno di shelter doppia estrazione - media di

mercato

8'961,13€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1 Elettronica di inizio - termine tratta n° 1 5'625,00€ 15% 4'781,25€

Offerta 2 offerta 2 Elettronica di inizio - termine tratta n° 1 15'460,00€ 15% 13'141,00€

Offerta 3 Elettronica di inizio - termine tratta n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 8'961,13€

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 025

Costo elettronica per estrazione cavo in rame

all'interno di shelter tripla estrazione - media di

mercato

13'914,50€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1 Elettronica di inizio - termine tratta n° 1 11'250,00€ 15% 9'562,50€

Offerta 2 offerta 2 Elettronica di inizio - termine tratta n° 1 21'490,00€ 15% 18'266,50€

Offerta 3 Elettronica di inizio - termine tratta n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 13'914,50€

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 026

Costo elettronica per estrazione cavo in rame

Postazione Centrale SOS - media di mercato
13'124,00€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1 Elettronica completa estrazione CRI n° 1 22'500,00€ 15% 19'125,00€

Offerta 2 offerta 2 Elettronica completa estrazione CRI n° 1 8'380,00€ 15% 7'123,00€

Offerta 3 Elettronica completa estrazione CRI n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 13'124,00€

Compone 
Riferi mento di Mercato 

(ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

Elettronic

a 032

Costo elettronica e consolle Postazione Centrale SOS - 

media di mercato
40'120,00€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Offerta 1 offerta 1 Elettronica e sistema software completo consolle CRI n° 1 47'800,00€ 15% 40'630,00€

Offerta 2 offerta 2 Elettronica e sistema software completo consolle CRI n° 1 46'600,00€ 15% 39'610,00€

Offerta 3 Elettronica e sistema software completo consolle CRI n° 0 15% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 40'120,00€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR



Opere Impiantistiche Analisi dei Prezzi. 7 di 22

Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP001 Sostituzione pannello fonico SOS 1'977,29€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 3,0 25,36€ 76,08€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 3,0 24,15€ 72,45€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 148,53€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 148,53€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Media Offerte Pannello fonico completo con connettori stagni n° 1 1'466,25€ 0% 1'466,25€

Dismissione in discarica autorizzata di scheda elettronica n° 1 5,00€ 0% 5,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 1'471,25€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 191,26€

Utile Impresa 10% 147,13€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 357,51€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 1'828,76€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1'977,29€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP002
Rimozione Scatola CAI e formazione di giunto

biforcato
458,85€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 8,0 25,36€ 202,88€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 8,0 24,15€ 193,20€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 396,08€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 396,08€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Raikem xxxx Giunta autoagglomerante Raikem Tycom T1/T2 n° 1 60,00€ 35% 39,00€

Raikem xxxx Accessori per giunta autoagglomerante n° 1 10,00€ 35% 6,50€

Dismissione in discarica autorizzata di scheda elettronica n° 1 5,00€ 0% 5,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 50,50€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 6,57€

Utile Impresa 10% 5,05€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 12,27€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 62,77€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 458,85€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP003
Nuova elettronica base colonnina "Madre+Figlia"

3'404,98€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 4,0 25,36€ 101,44€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 4,0 24,15€ 96,60€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 198,04€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 198,04€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Media offerte
Schede elettroniche per coppia di colonnine SOS Madre+Figlia, telai

supporto e contenimento
n° 1 2'465,00€ 0% 2'465,00€

batteria tampone 12V per alimentazione back-up n° 1 35,00€ 0% 35,00€

Materiali vari per lavorazione colonnina n° 1 80,00€ 0% 80,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 2'580,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 335,40€

Utile Impresa 10% 258,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 626,94€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 3'206,94€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 3'404,98€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP004 Scheda terminazione tratta 4'114,74€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 1,0 25,36€ 25,36€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 1,0 24,15€ 24,15€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 49,51€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 49,51€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

offerta offerta 2 Scheda terminazione tratta n° 1 1'650,00€ 15% 1'402,50€

offerta offerta 2 Scehda estrazione bit n° 1 1'800,00€ 15% 1'800,00€

Materiali vari per lavorazione colonnina n° 1 80,00€ 15% 68,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 3'270,50€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 425,17€

Utile Impresa 10% 327,05€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 794,73€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 4'065,23€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 4'114,74€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP005 Collaudo di coppia di colonnine 288,36€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 4,0 25,36€ 101,44€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 4,0 24,15€ 96,60€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 4,0 22,58€ 90,32€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 288,36€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 288,36€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% ,00€

Utile Impresa 10% ,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% ,00€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 288,36€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP020 Armadio rack Shelter 1'141,79€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

q.16.301.n ANASanalisi interruttore magnetotermico differenziale 2x16A un 1 95,54€ 95,54€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 121,37€

A101 Caposquadra all'aperto h 6,0 25,36€ 152,16€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 6,0 24,15€ 144,90€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 297,06€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 418,43€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Gewiss GW38412 Armadio rack 700x550x480 n° 1 388,00€ 30% 271,60€

Gewiss GW38437 Pannello vuoto n° 4 36,90€ 30% 103,32€

Gewiss GW38438 Pannello cieco n° 25,10€ 30% ,00€

Gewiss GW38439 Mensola n° 32,60€ 30% ,00€

Gewiss GW38440 Pannello passacavo n° 1 29,20€ 30% 20,44€

Gewiss GW38441 Pannello prese alimentazione n° 118,00€ 30% ,00€

Gewiss GW38517 Mensola supporto apparecchiature n° 2 49,80€ 30% 69,72€

Gewiss GW38532 Pannello con 5 prese di bordo UNEL 2P+N 16A + spia n° 1 158,00€ 30% 110,60€

Gewiss GW47192 Serratura sicurezza n° 1 8,95€ 30% 6,27€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 581,95€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 75,65€

Utile Impresa 10% 58,19€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 141,41€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 723,36€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1'141,79€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP021 Alimentazione elettrica armadio rack 220,39€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

q.16.301.n ANASanalisi interruttore magnetotermico differenziale 2x16A un 1 95,54€ 95,54€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 121,37€

A101 Caposquadra all'aperto h 2,0 25,36€ 50,72€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 2,0 24,15€ 48,30€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 99,02€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 220,39€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% ,00€

Utile Impresa 10% ,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% ,00€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 220,39€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP022 Fornitura e posa gruppo continuità 951,98€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

H73008 Prezziario R.L.

Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e

batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi

pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a

quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz,

stabilità di tensione pari a 1%:

b
potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80%

13 minuti
n° 2 438,32€ 876,64€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 902,47€

A101 Caposquadra all'aperto h 1,0 25,36€ 25,36€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 1,0 24,15€ 24,15€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 49,51€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 951,98€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% ,00€

Utile Impresa 10% ,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% ,00€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 951,98€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP023 Schede estrazione fonia -singola estrazione- 9'815,09€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

H73008 Prezziario R.L.

Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e

batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi

pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a

quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz,

stabilità di tensione pari a 1%:

b
potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80%

13 minuti
n° 1 438,32€ 438,32€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 464,15€

A101 Caposquadra all'aperto h 4,0 25,36€ 101,44€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 4,0 24,15€ 96,60€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 198,04€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 662,19€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Media Offerte
Scheda fonia e telealimentazione tratta monte e valle interno Shelter

n° 1 7'001,88€ 0% 7'001,88€

10 cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato m 20 7,00€ 35% 91,00€

11 Accessori per cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato n° 2 10,00€ 0% 20,00€

12 Striscia w7w 8x25 n° 1 110,00€ 0% 110,00€

Gewiss DX26240 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN40 m 5,32€ 30% ,00€

Gewiss DX26250 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN50 m 7,15€ 30% ,00€

Gewiss DX26263 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN63 m 20 9,57€ 30% 133,98€

Gewiss Accessori per sospensione tubazione m 10 0,96€ 30% 6,70€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 7'363,55€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 957,26€

Utile Impresa 10% 736,36€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 1'789,34€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 9'152,90€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 9'815,09€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP024 Schede estrazione fonia -due estrazioni- 12'513,31€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

H73008 Prezziario R.L.

Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e

batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi

pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a

quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz,

stabilità di tensione pari a 1%:

b
potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80%

13 minuti
n° 1 438,32€ 438,32€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 464,15€

A101 Caposquadra all'aperto h 4,0 25,36€ 101,44€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 4,0 24,15€ 96,60€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 198,04€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 662,19€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Media Offerte
Scheda fonia e telealimentazione tratta monte e valle interno Shelter

n° 1 8'961,13€ 8'961,13€

10 cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato m 35 7,00€ 35% 159,25€

11 Accessori per cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato n° 2 10,00€ 35% 13,00€

12 Striscia w7w 8x25 n° 2 110,00€ 35% 143,00€

Gewiss DX26240 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN40 m 5,32€ 30% ,00€

Gewiss DX26250 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN50 m 7,15€ 30% ,00€

Gewiss DX26263 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN63 m 35 9,57€ 30% 234,47€

Gewiss Accessori per sospensione tubazione m 35 0,96€ 30% 23,45€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 9'534,29€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 1'239,46€

Utile Impresa 10% 953,43€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 2'316,83€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 11'851,12€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 12'513,31€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP025 (Vouto) ,00€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

h 25,36€ ,00€

h 24,15€ ,00€

h 22,58€ ,00€

h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: ,00€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: ,00€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

n° 0% ,00€

m 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

m 0% ,00€

m 0% ,00€

m 0% ,00€

m 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% ,00€

Utile Impresa 10% ,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% ,00€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) ,00€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP026 Schede estrazione fonia -Sala Radio- 17'687,76€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

H73008 Prezziario R.L.

Gruppo di continuità assoluta, con scomparto batterie incorporato e

batterie in dotazione, valore convenzionale del fattore di potenza cosfi

pari a 0,8, caratteristiche nominali della tensione in ingresso uguali a

quelle di uscita, tipo "COB" monofase 230 V, con frequenza 50/60 Hz,

stabilità di tensione pari a 1%:

b
potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 700 W, autonomia all'80%

13 minuti
n° 1 438,32€ 438,32€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 464,15€

A101 Caposquadra all'aperto h 4,0 25,36€ 101,44€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 4,0 24,15€ 96,60€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 198,04€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 662,19€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Media Offerte

Schede fonia e telealimentazione tratta monte e valle interno CRI nodo

centrale di rete, con armadio contenete apparecchiature

n° 1 13'124,00€ 0% 13'124,00€

10 cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato m 35 7,00€ 35% 159,25€

11 Accessori per cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato n° 2 10,00€ 35% 13,00€

12 Striscia w7w 8x25 n° 2 110,00€ 35% 143,00€

Gewiss DX26240 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN40 m 5,32€ 30% ,00€

Gewiss DX26250 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN50 m 7,15€ 30% ,00€

Gewiss DX26263 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN63 m 35 9,57€ 30% 234,47€

Gewiss Accessori per sospensione tubazione m 35 0,96€ 30% 23,45€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 13'697,16€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 1'780,63€

Utile Impresa 10% 1'369,72€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 3'328,41€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 17'025,57€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 17'687,76€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP030 Armadio rack CRI 2'378,91€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
Nr222 ANASanalisi fornitura presa corrente un 1 25,83€ 25,83€

q.16.301.n ANASanalisi interruttore magnetotermico differenziale 2x16A un 1 95,54€ 95,54€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: 121,37€

A101 Caposquadra all'aperto h 18,0 25,36€ 456,48€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 18,0 24,15€ 434,70€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 891,18€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 1'012,55€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Gewiss GW38422 Armadio rack 600x2100x630 n° 1 388,00€ 30% 271,60€

Gewiss GW38437 Pannello vuoto n° 10 36,90€ 30% 258,30€

Gewiss GW38438 Pannello cieco n° 4 25,10€ 30% 70,28€

Gewiss GW38439 Mensola n° 4 32,60€ 30% 91,28€

Gewiss GW38440 Pannello passacavo n° 2 29,20€ 30% 40,88€

Gewiss GW38441 Pannello prese alimentazione n° 118,00€ 30% ,00€

Gewiss GW38517 Mensola supporto apparecchiature n° 4 49,80€ 30% 139,44€

Gewiss GW38532 Pannello con 5 prese di bordo UNEL 2P+N 16A + spia n° 2 158,00€ 30% 221,20€

Gewiss GW47192 Serratura sicurezza n° 1 8,95€ 30% 6,27€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 1'099,25€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 142,90€

Utile Impresa 10% 109,92€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 267,12€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 1'366,36€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 2'378,91€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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Voce Prezziario
Riferi mento di 

Mercato (ditta)
Descrizione

u
.m

.

N
º Prezzo

Unit. € S
c.

%
 s

u
 

li
st

in
o Prezzo

Corpo €

NP031 Prolungamento cavo multicoppia 2'144,43€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 24,0 25,36€ 608,64€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 24,0 24,15€ 579,60€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 1'188,24€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 1'188,24€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

12 cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato m 40 7,00€ 35% 182,00€

13 Accessori per cavo 10 multicoppie 6/10 tipo armato n° 20 10,00€ 35% 130,00€

13 Morsettiera a pettine per giunzione cavo multicoppie n° 1 250,00€ 35% 162,50€

Gewiss DX26250 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN50 m 7,15€ 30% ,00€

Gewiss DX26263 Tubo Rigido pesante per esterno Halogen Free DN63 m 40 9,57€ 30% 267,96€

Gewiss Accessori per sospensione tubazione m 40 0,96€ 30% 26,80€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 769,26€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 100,00€

Utile Impresa 10% 76,93€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 186,93€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 956,19€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 2'144,43€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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NP032 Nuova consolle e PC centro Radio 51'849,56€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 40,0 25,36€ 1'014,40€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 40,0 24,15€ 966,00€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 22,58€ ,00€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 1'980,40€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 1'980,40€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

Media Offerte Consolle operatore centro radio n° 1

PC industriale Inter core2, HD500G, Ram4G, DVD, periferiche,

monitor 17"TFT, 2 USB, rete, RS232, mouse, tastiera, in/out audio,

scheda video, scheda audio

n° 1

Applicativo software per telecomunicazione, selezione e

visualizzazione colonine, studio e rappresentazione grafica colonnine,

avviamento e manutenzione 6 mesi

n° 1 40'120,00€ 0% 40'120,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: 40'120,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% 5'215,60€

Utile Impresa 10% 4'012,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% 9'749,16€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: 49'869,16€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 51'849,56€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR
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NP050 Collaudo e as built 1'514,72€

RIFERIMENTO A PREZZIARIO
,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

,00€

Prezzo complessivo dell'opera da prezziario: ,00€

A101 Caposquadra all'aperto h 16,0 25,36€ 405,76€

A102 Operaio Specializzato all'aperto h 16,0 24,15€ 386,40€

A103 Operaio Qualificato Edile all'aperto h 32,0 22,58€ 722,56€

A104 Manovale all'aperto h 20,52€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

0 0 h 0,00€ ,00€

Prezzo complessivo della m.o. da prezziario: 1'514,72€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura da prezziario: 1'514,72€

RIFERIMENTO A LISTINI DI AZIENDE

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

n° 0% ,00€

Prezzo complessivo netto della fornitura: ,00€

Assemblaggio in officina h 23,25€ ,00€

Prezzo complessivo netto m.o. assemblaggi: ,00€

Spese Generali Imprese 13% ,00€

Utile Impresa 10% ,00€

Utile e Spese Generali Installatore 0% ,00€

Margine Totale di Impresa: 24,3% ,00€

Prezzo complessivo Lordo della fornitura a listino: ,00€

Prezzo complessivo dell'opera (da prezziario+listino) 1'514,72€

Ing. Consolandi Sergio Tel. 0374 83199 P.zza C.Fondulo, 15  - 26029 Soncino CR


