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Avviso esito gara lavori 02/2011 – Lavori di manutenzione ordinaria della 
segnaletica orizzontale e verticale sulle Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est 
e Nord di Milano e sulla Variante all’abitato di Lentate sul Seveso - CIG: 
22271985ED - CUP: D76G11000120005. 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. 
▪ Denominazione e indirizzo:  MILANO SERRAVALLE – MILANO 

TANGENZIALI S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)  
tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157. 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.2)Tipo di appalto e  luogo di esecuzione:   

▪ Tipo di appalto: Lavori  
▪ Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrade A51 e A52 

Tangenziali Est e Nord di Milano e Variante all’abitato di Lentate sul 
Seveso. 
▪ II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) – 45233221-4 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura : APERTA. 

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 a) del  D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle 
offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: bando di 
gara GURI 5 Serie Speciale n.66 del 06/06/2011. 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto :   29/09/2011 
V.2) Numero di offerte pervenute:   59 
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è 
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’ appalto: ILSE Sas di 
Genova GE  
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: 
▪ Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.485.000,00 
▪ Valore finale totale dell’appalto: € 1.510.341,93 
▪ Durata: 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di  

consegna. 
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:   SI 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.2) Informazioni complementari:   Ribasso offerto 40,569% 
VI.4) Data di spedizione alla GURI del presente Avv iso:   11 / 10 /  2011 
L’Amministratore Delegato  
Dott. Federico Giordano 

 


