

**Milano Serravalle, Milano Tangenziali S.p.A.**

Via del Bosco Rinnovato, 4/A  
20090 Assago MI

Opere:

**Lavori di Riqualifica di Impianti  
di Illuminazione A52 – A7  
- LOTTO 2 -**

Luogo di esecuzione delle opere:  
Autostrada A52 e A7

**Quadro Economico**

**-Progetto Esecutivo-**

Il tecnico incaricato

Il responsabile del Procedimento

L'impresa affidataria

Ver.:  
Ver.:  
Ver.: 1.01

Emesso il  
Emesso il  
Emesso il Maggio 2010

**PROSPETTO DI RIEPILOGO IMPORTI SECONDO LOTTO**

	<b>Posizione Q.E.</b>			<b>Importo lavori e somministrazioni</b>	<b>Importo Sicurezza</b>	<b>Importo Totale</b>	<b>Percentuale Incidenza</b>
1	A52 - km 0+00		Cologno M.	€ 39.854,49	€ 2.880,16	€ 42.734,65	5,22
2	A52 - km 0+500	via Di Vittorio	Sesto S.G.	€ 47.441,86	€ 9.238,84	€ 56.680,70	6,93
3	A52 - km 2+000	via Parpagliona	Sesto S.G.	€ 100.724,02	€ 12.717,36	€ 113.441,38	13,86
4	A52 - km 3+196	via Cadore	Sesto S.G.	€ 100.979,86	€ 11.358,40	€ 112.338,26	13,73
5	A52 - barriera	via Tevere	Sesto S.G.	€ 79.356,56	€ 11.358,40	€ 90.714,96	11,09
6	A7 - Prima tratta			€ 88.383,29	€ 8.478,24	€ 96.861,53	11,84
7	A7 - Seconda Tratta			€ 74.765,09	€ 8.478,24	€ 83.243,33	10,17
8	A7 - Terza Tratta			€ 150.222,27	€ 21.195,60	€ 171.417,87	20,95
9	A7 - Svincolo P.zza Maggi			€ 31.916,38	€ 2.880,16	€ 34.796,54	4,25
10	A7 - nuovo cavidotto				€ 3.022,84	€ 3.022,84	0,37
11	A7 - A52 -Generale Lavori			€ 8.488,12	€ 4.485,68	€ 12.973,80	1,59
	<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>€ 722.131,94</b>	<b>€ 96.093,92</b>	<b>€ 818.225,86</b>	<b>100,00</b>

**IMPORTO LAVORI TOTALE - EURO 818.225,86 DI CUI:**

**EURO 96.093,92 PER ONERI DI SICUREZZA**

**EURO 722.131,94 PER LAVORI E SOMMINISTRAZIONI**