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Avviso esito gara lavori 03/2011 (per estratto) – Lavori di manutenzione 
ordinaria di taluni impianti di pubblica illuminazione dell’Autostrada A52 
Tangenziale Nord di Milano e dell’Autostrada A7 Milano Serravalle – Lotto 2 - 
CIG: 2377213A37 - CUP: D96G10000060005. 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. 
▪ Denominazione e indirizzo:  MILANO SERRAVALLE – MILANO 

TANGENZIALI S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)  
tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157. 

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.2)Tipo di appalto e  luogo di esecuzione:   

▪ Tipo di appalto: Lavori  
▪ Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A52 Tangenziale 

Nord di Milano e Autostrada A7. 
▪ II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 45316110-9 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura : APERTA. 

IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE : Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 b) del  D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle 
offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto: bando di 
gara GURI 5 Serie Speciale n.66 del 06/06/2011. 
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto :   25 / 10 / 2011 
V.2) Numero di offerte pervenute:   108 
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è 
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’ appalto: Sigmaimpianti 
S.r.l. di Caselle Torinese TO. 
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: 
▪ Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 818.225,86 
▪ Valore finale totale dell’appalto: € 624.383,98======== 
▪ Durata: 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di  

consegna. 
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:   SI 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.2) Informazioni complementari:   Ribasso offerto 26,843%. 
VI.4) Data di spedizione alla GURI del presente Avv iso:   12  /  01 /  2012 
Il Direttore Generale 
Avv. Mario Martino 

 


