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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Lotto 2  (SpCat 1)
A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500  (Cat 1)

1 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500

Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 20,00 11,36 227,20

2 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500

20,00

SOMMANO h 20,00 23,92 478,40

3 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500

20,00

SOMMANO h 20,00 4,78 95,60

4 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500
20,00

SOMMANO h 20,00 36,00 720,00

5 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500

8,00

SOMMANO h 8,00 11,87 94,96

6 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500
8,00

SOMMANO h 8,00 101,04 808,32

7 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 1 - A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,84 455,68

A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270  (Cat 2)

8 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 2´880,16
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 2´880,16

SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

Smantellamenti 10,00
Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 30,00 11,36 340,80

9 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

30,00

SOMMANO h 30,00 23,92 717,60

10 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

30,00

SOMMANO h 30,00 4,78 143,40

11 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270
30,00

SOMMANO h 30,00 36,00 1´080,00

12 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

24,00

SOMMANO h 24,00 11,87 284,88

13 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270
24,00

SOMMANO h 24,00 101,04 2´424,96

14 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 227,84 1´367,04

15 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 20,00 11,36 227,20

16 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 9´466,04
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 9´466,04

SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

20,00

SOMMANO h 20,00 23,92 478,40

17 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

20,00

SOMMANO h 20,00 4,78 95,60

18 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270
20,00

SOMMANO h 20,00 36,00 720,00

19 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270

8,00

SOMMANO h 8,00 11,87 94,96

20 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270
8,00

SOMMANO h 8,00 101,04 808,32

21 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 2 - A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,84 455,68

A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600  (Cat 3)

22 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600

Smantellamenti 30,00
Posa Cavo 20,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 60,00 11,36 681,60

23 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600

60,00

SOMMANO h 60,00 23,92 1´435,20

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 14´235,80
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 14´235,80

24 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600

60,00

SOMMANO h 60,00 4,78 286,80

25 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600
60,00

SOMMANO h 60,00 36,00 2´160,00

26 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600

48,00

SOMMANO h 48,00 11,87 569,76

27 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600
48,00

SOMMANO h 48,00 101,04 4´849,92

28 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 3 - A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600
12,00

SOMMANO cadauno 12,00 227,84 2´734,08

A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600  (Cat 4)

29 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

Smantellamenti 20,00
Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 40,00 11,36 454,40

30 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

40,00

SOMMANO h 40,00 23,92 956,80

31 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

40,00

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 40,00 26´247,56
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 40,00 26´247,56

SOMMANO h 40,00 4,78 191,20

32 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600
40,00

SOMMANO h 40,00 36,00 1´440,00

33 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

32,00

SOMMANO h 32,00 11,87 379,84

34 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600
32,00

SOMMANO h 32,00 101,04 3´233,28

35 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 227,84 1´822,72

36 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 20,00 11,36 227,20

37 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

20,00

SOMMANO h 20,00 23,92 478,40

38 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

20,00

SOMMANO h 20,00 4,78 95,60

39 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600
20,00

SOMMANO h 20,00 36,00 720,00

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 34´835,80
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 34´835,80

40 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600

8,00

SOMMANO h 8,00 11,87 94,96

41 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600
8,00

SOMMANO h 8,00 101,04 808,32

42 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 4 - A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,84 455,68

A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600  (Cat 5)

43 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

Smantellamenti 20,00
Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 40,00 11,36 454,40

44 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

40,00

SOMMANO h 40,00 23,92 956,80

45 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

40,00

SOMMANO h 40,00 4,78 191,20

46 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600
40,00

SOMMANO h 40,00 36,00 1´440,00

47 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

32,00

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 32,00 39´237,16
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 32,00 39´237,16

SOMMANO h 32,00 11,87 379,84

48 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600
32,00

SOMMANO h 32,00 101,04 3´233,28

49 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 227,84 1´822,72

50 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

Posa Cavo 10,00
Muffolatura 10,00

SOMMANO h 20,00 11,36 227,20

51 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

20,00

SOMMANO h 20,00 23,92 478,40

52 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

20,00

SOMMANO h 20,00 4,78 95,60

53 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600
20,00

SOMMANO h 20,00 36,00 720,00

54 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600

8,00

SOMMANO h 8,00 11,87 94,96

55 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600
8,00

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,00 46´289,16
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 46´289,16

SOMMANO h 8,00 101,04 808,32

56 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 5 - A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,84 455,68

Autostrada A7 Primo Tratto  (Cat 6)

57 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto

Smantellamenti 40,00

SOMMANO h 40,00 11,36 454,40

58 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto

40,00

SOMMANO h 40,00 23,92 956,80

59 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto

40,00

SOMMANO h 40,00 4,78 191,20

60 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto
40,00

SOMMANO h 40,00 36,00 1´440,00

61 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto

32,00

SOMMANO h 32,00 11,87 379,84

62 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto
32,00

SOMMANO h 32,00 101,04 3´233,28

63 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 6 - Autostrada A7 Primo Tratto
8,00

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 8,00 54´208,68
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 54´208,68

SOMMANO cadauno 8,00 227,84 1´822,72

Autostrada A7 Secondo Tratto  (Cat 7)

64 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto

Smantellamenti 40,00

SOMMANO h 40,00 11,36 454,40

65 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto

40,00

SOMMANO h 40,00 23,92 956,80

66 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto

40,00

SOMMANO h 40,00 4,78 191,20

67 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto
40,00

SOMMANO h 40,00 36,00 1´440,00

68 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto

32,00

SOMMANO h 32,00 11,87 379,84

69 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto
32,00

SOMMANO h 32,00 101,04 3´233,28

70 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 7 - Autostrada A7 Secondo Tratto
8,00

SOMMANO cadauno 8,00 227,84 1´822,72

Autostrada A7 Terzo Tratto  (Cat 8)

71 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 64´509,64
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 64´509,64

SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto

Smantellamenti 100,00

SOMMANO h 100,00 11,36 1´136,00

72 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto

100,00

SOMMANO h 100,00 23,92 2´392,00

73 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto

100,00

SOMMANO h 100,00 4,78 478,00

74 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto
100,00

SOMMANO h 100,00 36,00 3´600,00

75 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto

80,00

SOMMANO h 80,00 11,87 949,60

76 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto
80,00

SOMMANO h 80,00 101,04 8´083,20

77 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 8 - Autostrada A7 Terzo Tratto
20,00

SOMMANO cadauno 20,00 227,84 4´556,80

Lotto 2 Dotazioni generali  (Cat 11)

78 Lampada individuale stagna a batteria.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
14 Cat 11 - Lotto 2 Dotazioni generali

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 39,90 478,80

79 Servizi igienici di tipo chimico da installare nelle aree operative fisse. (Dotazione 1 ogni 10 persone). Nolo per 6

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 86´184,04
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 86´184,04

SIC_GEN_0 mesi.
4 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 11 - Lotto 2 Dotazioni generali
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 300,00 1´200,00

80 Baraccamento per uso spogliatoio, uffici con impianto semplice di illuminazione e prese elettriche 10A con
SIC_CANT_ allacciamento alle linee di alimentazione.Nolo per durata intervento.
39 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 11 - Lotto 2 Dotazioni generali
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 400,00 1´600,00

81 Recinzione realizzata con rete stampata sostenuta da ferri tondi di diametro mm. 2 , infissi nel terreno a distanza di
SIC_CANT_ 1 m. compreso montaggio in opera e successiva rimozione e nolo per un anno.
38 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 11 - Lotto 2 Dotazioni generali
120,00

SOMMANO ml 120,00 7,57 908,40

82 Fornitura e posa di estintore omologato tipo A,B,C comprese verifiche periodiche da kg. 5. Nolo per 1 anno.
SIC_GEN_0 SpCat 1 - Lotto 2
3 Cat 11 - Lotto 2 Dotazioni generali

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 37,31 298,48

Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi  (Cat 9)

83 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi

20,00

SOMMANO h 20,00 11,36 227,20

84 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi

20,00

SOMMANO h 20,00 23,92 478,40

85 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi

20,00

SOMMANO h 20,00 4,78 95,60

86 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi
20,00

SOMMANO h 20,00 36,00 720,00

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 91´712,12
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 91´712,12

87 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi

8,00

SOMMANO h 8,00 11,87 94,96

88 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi
8,00

SOMMANO h 8,00 101,04 808,32

89 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 9 - Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,84 455,68

Autostrada A7 Nuovo Cavidotto  (Cat 10)

90 Compenso per uso del segnale mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S., compreso il furgone di traino.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
19 Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto

10,00

SOMMANO h 10,00 11,36 113,60

91 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24 Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto

10,00

SOMMANO h 10,00 23,92 239,20

92 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora effettiva di servizio. (maggiorazione notturna e festiva)
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
24bis Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto

10,00

SOMMANO h 10,00 4,78 47,80

93 Mezzo scudo comprensivo del cartello "segnale mobile di protezione" da posizionarsi a protezione del personale
SIC_CANT_ operativo.
25 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto
10,00

SOMMANO h 10,00 36,00 360,00

94 Cantiere mobile (Tav. 43/44 Decreto 10/07/2002) compreso mezzi operativi e personale.
SIC_CANT_ SpCat 1 - Lotto 2
27 Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto

16,00

SOMMANO h 16,00 11,87 189,92

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 94´021,60
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
unitario TOTALE

R I P O R T O 94´021,60

95 Cantiere mobile: compenso per uso di un segnale mobile di protezione Fig. II 400 art. 39 N.C.D.S.,  di due segnali
SIC_CANT_ mobile di protezione Fig. 401 art 39 N.C.D.S.compreso il furgone di traino,  e di personale operativo.
28 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto
16,00

SOMMANO h 16,00 101,04 1´616,64

96 Segnaletica di chiusura:compenso fisso per utilizzo di autocarro completo di segnaletica verticale  per riduzione di
SIC_CANT_ una corrente di traffico su carreggiata a due o tre corsie, compresa posa e successiva rimozione. Per ogni intervento.
30 SpCat 1 - Lotto 2

Cat 10 - Autostrada A7 Nuovo Cavidotto
2,00

SOMMANO cadauno 2,00 227,84 455,68

Parziale LAVORI A CORPO euro 96´093,92

T O T A L E   euro 96´093,92
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COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lotto 2 96´093,92 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 96´093,92 100,000
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COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500 2´880,16 2,997
  002 A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270 9´238,84 9,614
  003 A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600 12´717,36 13,234
  004 A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600 11´358,40 11,820
  005 A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600 11´358,40 11,820
  006 Autostrada A7 Primo Tratto 8´478,24 8,823
  007 Autostrada A7 Secondo Tratto 8´478,24 8,823
  008 Autostrada A7 Terzo Tratto 21´195,60 22,057
  009 Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi 2´880,16 2,997
  010 Autostrada A7 Nuovo Cavidotto 3´022,84 3,146
  011 Lotto 2 Dotazioni generali 4´485,68 4,668

Totale CATEGORIE euro 96´093,92 100,000
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COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 96´093,92 100,000

C:001 Lotto 2 euro 96´093,92 100,000

C:001.001      A52 -  Tratto afferente a QE001 da km. 0+000 a 0+500 euro 2´880,16 2,997

C:001.001.002           Tipologia per lavori su Svincolo euro 2´880,16 2,997

C:001.002      A52 - Tratto afferente a QE002 da km. 0+500 a 1+270 euro 9´238,84 9,614

C:001.002.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 6´358,68 6,617
C:001.002.002           Tipologia per lavori su Svincolo euro 2´880,16 2,997

C:001.003      A52 - Tratto afferente a QE003 da km. 1+310 a 2+600 euro 12´717,36 13,234

C:001.003.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 12´717,36 13,234

C:001.004      A52 - Tratto afferente a QE004 da km. 2+640 a 3+600 euro 11´358,40 11,820

C:001.004.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 8´478,24 8,823
C:001.004.002           Tipologia per lavori su Svincolo euro 2´880,16 2,997

C:001.005      A52 - Tratto afferente a QE005 da km.Barriera a 4+600 euro 11´358,40 11,820

C:001.005.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 8´478,24 8,823
C:001.005.002           Tipologia per lavori su Svincolo euro 2´880,16 2,997

C:001.006      Autostrada A7 Primo Tratto euro 8´478,24 8,823

C:001.006.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 8´478,24 8,823

C:001.007      Autostrada A7 Secondo Tratto euro 8´478,24 8,823

C:001.007.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 8´478,24 8,823

C:001.008      Autostrada A7 Terzo Tratto euro 21´195,60 22,057

C:001.008.001           Tipologia per lavori su Asse Centrale euro 21´195,60 22,057

C:001.009      Autostrada A7 Svincolo P.zza Maggi euro 2´880,16 2,997

C:001.009.002           Tipologia per lavori su Svincolo euro 2´880,16 2,997

C:001.010      Autostrada A7 Nuovo Cavidotto euro 3´022,84 3,146

C:001.010.002           Tipologia per lavori su Svincolo euro 3´022,84 3,146

C:001.011      Lotto 2 Dotazioni generali euro 4´485,68 4,668

C:001.011.003           Generale euro 4´485,68 4,668

TOTALE  euro 96´093,92 100,000

     Data, 14/04/2010

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Mialno Serravalle Milano Tangenziali S.p.A.  ['Computo_sic_2L'   (\\Netluigionio\openshare\Serravalle_TGN_A7\07_SICUREZZA\TGN_Sicurezza_REV1_

A   R I P O R T A R E 


